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EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIGITAL N° 06120008/2025
EDITAL DE LICITAGAO CONCORRENCIA N° 05/2025

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR VALOR UNITARIO
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

FASES: PRIMEIRO DISPUTA E DEPOIS HABILITAGAO

DATA: 02/09/2025 - AS 10:00 HORAS

O MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/ALAGOAS torna puUblico, para conhecimento dos interessados, que realizard por
meio de sistema eletronico, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA EMPREITADA POR VALOR UNITARIO para
confratacdo de empresa CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO
DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL, com MODO DE DISPUTA CONFORME PREAMBULO e
MENOR PRECO, EMPREITADA POR VALOR UNITARIO como critério de julgamento das propostas, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo, sob n°. 06120008/2025, regido pela Lei Federal n°. 14.133 de 01
de abril de 2021 e demais normas aplicdveis d espécie, o qual serd conduzido e julgado pelo(a) Agente de
contratacdo(a) Oficial deste Orgdo, nomeado por Portaria n° 014/2024 do Prefeito de Igreja Nova/AL, observados
os procedimentos, regras e condigdes estabelecidos neste EDITAL E SEUS ANEXQOS, com a utilizagdo do Sistema
BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitacdo é EMPRESA CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e projeto bdsico, anexo a este
Edital.

1.2. As obras e servicos deverdo atender as normas, especificacdes e métodos da ABNT (Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas).

1.3. Em caso de divergéncia existente entre as especificacdes do objeto descritas no cadastro do Sistema

BNC e as especificacdes constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerdo estas Ultimas.

1.4. Integram este Edital, dele fazendo parte integrante como se transcritos em seu préprio corpo, os

seguintes Anexos:

1.5. ANEXO | = MINUTA CONTRATUAL;
1.6. ANEXO Il - MODELO DE CARTA PROPOSTA
1.7. ANEXO Il - TR, PROJETOS E PLANILHAS;

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO:

2.1. Poderdo participar deste CONCORRENCIA interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regularno BNC.

2.2. Serd concedido fratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais nos termos do artigo 16 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
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3.1. DO CREDENCIAMENTO:

3.2. O cadastro no na bolsa nacional de compras deverd ser realizado previamente pelo particular
interessado diretamente no bnccompras.com, no endereco eletrénico, por meio de Login e senha, observada as

regras, diretrizes e orientacdes indicadas no préprio Portal.

3.3. ATENCAO: O Municipio de Igreja Nova ndo é érgdo responsdvel por promover o cadastro dos

interessados no BNC, devendo o particular interessado responsabilizar-se por tal credenciamento.

3.4. O particular interessado (licitante) responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas fransagcdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,

ainda que por terceiros.

3.5. Qualguer declaragdo, informacdo ou documento falso anexado ao Sistema sujeitard o licitante as

sancdes administrativas previstas neste Edital, sem prejuizo de eventuais consequénciasde natureza civil e criminal.

3.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal, como também a presuncdo de sua capacidade técnica para operd-lo adequadamente,

realizando todas as transacdes inerentes a este CONCORRENCIA.

3.7. O licitante é responsdvel pela comunicacdo imediata ao provedor do Sistema de qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para fins de imediato bloqueio

de acesso.

3.8. O licitante responsabilizar-se-& pela utilizagcdo da chave de identificacdo e senha de acesso ao

Sistema para participar do CONCORRENCIA na forma eletrénica.

3.9. O licitante é responsdvel por solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de

acesso por interesse proprio, evitando utilizacdes indevidas por parte de prepostos e/ou terceiros.

3.10. O licitante responsabilizar-se-& pelos 6nus decorrentes de eventuais perdas de negdcios, como
também das sancdes cabiveis, diante da inobservéncia de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua

desconexdo.
4, DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAGCAO NA LICITACAO:
4.1. N&o cumprir os requisitos formais deste certame;

4.2, tenha elaborado, participado ou contribuido com a elaboracdo do Termo de Referéncia e/ou projeto

bdsico ou executivo;

43. seja empresa estrangeira sem autorizagcdo de funcionamento no Pais;
4.4. esteja com o direito de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE IGREJA NOVA;
4.5, tenha sido declarada inidénea para licitar e contratar com Administracdo PUblica, por decisdo

definitiva de qualquer érgdo da Administracdo Publica, direta ou indireta, integrantes dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judicidrio da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, ou por forca do art. 44, da Lei 8.443/1993,

determinado pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
4.6. Nd&o poderdo disputar esta licitacdo:
4.6.1. Os licitantes que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Os licitantes que se enquadrem no Art. 14, da Lei Federal n® 14.133/21.
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4.6.3. Os atentes publicos de érgdo ou da entidade licitante ou contratante, nostermos do § 1° do art. 9°

da Lei Federal n.® 14.133, de 2021.

5. DA AFERICAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Encerrada a ETAPA COMPETITIVA, e transcorrida a fase de exercicio do direito de preferéncia (se for o
caso), o Agente de contratacdo verificard o cumprimento das CONDICOES DE PARTICIPACAOQ, realizando as

seguintes consultas/diligéncias:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU, no link https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/;

b) Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), mantido pela Receita Federal do Brasil, no

link http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/consultas-cnpj.

c) Ndo cumpridas quaisquer das condigdes de participagcdo, o Agente de contfratacdo
DESCLASSIFICARA A PROPOSTA DO PARTICULAR, sendo este impedido de prosseguir no certame, por decisdo
fundamentada, devidamente registrada no campo DESCLASSIFICACAO do Sistema BNC.

6. DA FASE DE HABILITAGAO:

6.1. Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo de todos os participantes caso a fase de

habilitagdo anteceder a de julgamento;.

6.2, O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis frabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalhoe nos

fermos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega daspropostas.

6.2.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relacdo & integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto cos érgdos responsdveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & corregcdo ou

a alteracdo dos registros t&o logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.3.1. A ndo observ@ncia do disposto no item anterior poderd ensejardesclassificacdo

no momento da habilitacdo.

6.4. A verificacdo pelo Agente de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de dérgdos e entfidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

6.4.1. Em caso de apresentacdo incompleta dos documentos de habilitacdo, o Agente de
contratacdo poderd abrir diligéncia, no prazo mdéximo de 02 (duas) horas, para que a empresa sane d

pendéncia detetada.

6.4.2. Os documentos relativos & habilitacdo deverdo ser enviados no momento do cadastro da
proposta.
6.4.3. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e

desde que necessdria para apurar fatos existentes d época da abertura do certame; e

6.4.4. Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data derecebimento das
propostas;
6.5. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de contratacdo poderd sanar erros ou falhas,

que ndo alterem a subst@ncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
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registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e classificagdo.

6.6. Na hipdtese de o licitante ndo atender &s exigéncias para habilitacdo, o Agente de
confratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até

a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

6.7. A existéncia de restricdo relativamente & regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresade pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez

que aftenda a fodas as demais exigéncias do edital.

7. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

7.1. A DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO no presente certame compreenderd, a qual deverd ser, prévia e
exclusivamente, encaminhada via Sistema BNC, até a data e hordrio de abertura da sessdo eletrénica inicial do
certame:

7.1.1. HABILITACAO JURIDICA (conforme o caso):

7.1.1.1. EMPRESARIO INDIVIDUAL: documento comprobatério da inscricdo do empresdrio no Registro

PUblico de Empresas Mercantis competente (Junta Comercial);

7.1.1.2. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEIl) - CCMElI - Cerfificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual, cuja aceitacdo ficard condicionada & verificacdo da autenticidade no sitio

<www.portaldoempreendedor.gov.br>;

7.1.13. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) — ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado no érgdo competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o

caso);

7.1.1.4. SOCIEDADE EMPRESARIA: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado no érgdo competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso),
JUNTAMENTE com o Ultimo aditivo, ou SOMENTE o ato constitutivo consolidado e aditivos firmados posteriormente a

referida consolidacdo;

7.1.1.5. SOCIEDADE POR ACOES: além dos documentos exigidos no subitem anterior, apresentar os

documentos de eleicdo de seus administradores;

7.1.1.6. SOCIEDADE SIMPLES: inscricGo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

7.1.1.7. EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: decreto de autorizacdo, assim como ato de registro

ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;.

7.1.1.8. COOPERATIVAS: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleiaque o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das PessoasJuridicas da respectiva

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.1.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

7.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de conftribuintes Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.1.2.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo decertiddo

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
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Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social,nos termos da Portaria Conjuntan® 1.751, de 02/10/2014,

do Secretdrio da Receita Federal do Brasile da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.1.24. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein® 5.452, de 1° de maiode 1943;

7.1.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ousede do

licitante, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.13. QUALIFICACAO TECNICA

7.1.4. Registro, ou inscricdo e quitacdo da empresa e dos responsdveis técnico habilitado no Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de arquitetura e Urbanismo - CAU do local

da sede do licitante.

7.1.5. Atestado de visita expedido e assinado pelo engenheiro ou arquiteta do municipio de IGREJA
NOVA/AL, de que o responsdvel técnico da licitante visitou o local para execucdo do objeto desta licitagcdo. A
visita técnica serd realizada até o Ultimo dia Util imediatamente anterior & data da licitagdo, podendo ser
agendada com o engenheiro do municipio Sr. Felipe Joaquim Castro Sant Ana no telefone para contato n° (82)
99930-1887.

7.1.6. O atestado de visita poderd ser substituido por declaracdo da licitante que possui pleno

conhecimento do objeto da presente licitagdo (conforme acorddo 234/2015 do TCU).

71.7. Apresentagcdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo @ execugdo de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,

envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme tabela abaixo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Quantidade
Item Discriminacio Unidade Planilha Quantitativo
S s minimo a ser
Orc¢amentaria
comprovado

ESTRUTURA TRELICADA DE
COBERTURA, TIPO ARCO. COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
01 | PERFIS METALICOS. CHAPAS KG 2.086,11 1.043.06
METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONCRETAGEMDE PILARES, FCK =25
0 MPA, COM USO DE BOMBA - AP
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

16.67

w
s
"J)
s
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7.1.8. Comprovagdo da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para enfrega

da proposta, profissional de nivel superior especializados em engenharia civil ou arquitetura e urbanismo.

7.1.9. Ndo serd necessdrio o profissional indicados pela licitante de fazer parte do quadro de responsdveis
técnicos da empresa no CREA PJ, mais obrigatoriamente, ter&d que comprovar o vinculo entre o profissional e a

empresa; essa comprovacdo deverd ser feita através de:

7.1.9.1. Relacdo empregaticia, por Carteira de Trabalho ou livio de Registro de Empregado

autenticado pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou:

7.1.9.2. Confrato de prestagdo de servico autbnomo, com firmas reconhecidas, confratante e

contratado e com atribuicdes compativeis com o objeto da licitacdo.

7.1.9.3. Declaracdo de futura contratacdo, caso a empresa venha ser vencedora do certame
licitatério, a mesma, terd que contratar o profissional indico. A declaracdo terd que vir

acompanhado da autorizacdo do respectivo profissional.

7.1.10. Caso o profissional ndo fala parte do quadro técnico Terd que ser comprovado o registro e quitagcdo
do responsdvel técnico habilitado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA do local

da sede do licitante, caso este ndo faca parte do quadro técnico da empresa.

7.1.11. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.11.1. Certid@o negativa de faléncias expedida pelo distribuidor da sede da licitante, no méximo, 40 (sessenta)

dias, caso ndo esteja expresso, na mesma, o seu prazo de validade;

7.1.11.2 Apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimoexercicio

social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei;
a) Serdo considerados como na forma da lei o balanco patrimonial assim apresentado:
b) sociedades regidas pela Lein.® 6.404/76 (sociedade andnimal):
c) por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede oudomicilio da licitante.
d) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e) por fotocdpia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, ou

f)  por fotocdpia do Balango Patrimonial devidamente registrados ou autenticadosna Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante.
g) sociedade criada no exercicio em curso ou com integralizacdo do Capital Social:

h) fotocdpia do Balanco de Abertura (ou atualizado), devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicilio da licitante.

i) O Balanco Patrimonial deve estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

i) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
k) Corrente (LC), resultantes da aplicagcdo das férmulas, os quais deverdo ser iguais ousuperiores a 1 UM:
LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

I)  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados e informados no BP ou certiddo
SICAF ou ndo apresentar os indices, deverdo comprovar o Patriménio Liquido ndo inferior a 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

m) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balanco patrimonial do Ultimo

exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

n) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco

patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
o) Eadmissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatutosocial.

p) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria
contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as

penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

g) O prazo limite para fechamento das Demonstracdes Contdbeis é até o Ultimo dia domés de julho do ano

seguinte ao ano-calenddrio a que se refira a escrituracdo;

)  Mesmo que as empresas sejam Microempreendedor individual — MEI, terd que apresentar Balanco

patrimonial conforme Acérddo 133/2022 TCU Plendrio.

7.1.12. A licitante deverd comprovar a prestacdo de garantia de participacdo de que trata o art. 58
§1 da lei 14.133/21 e demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no § 1° do art. 96 da mesma lei

equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo.

7.1.12.1. Qualquer licitante que apresentar caugcdo com valor inferior a 1% (um por cento) ao valor da

empreitada terd a caucdo invalidada e a respectiva inabilitacdo.

7.1.12.2. Sendo a modalidade de garantia escolhida, o seguro garantia ou fianca bancaria emitida

para respaldar a proposta deverd ser vdlida por 30 dias além da data da proposta.

7.1.12.3. Caso a opcdo de garantia seja caucdo em dinheiro o mesmo deverd ser efetuado através
transferéncia Bancaria na conta da prefeitura municipal, neste caso entrar em contato com a

secretaria municipal de financas para confimacdo de conta para transferéncia.
7.1.12.4. A garantia serd devidamente restituidas aos licitantes apds o termino de processo licitatério.
7.1.13. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA

7.1.13.1. Para o exercicio de atividade de construcdo de obras civis, classificada como potencialmente poluidora
ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo Il da Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 a
empresa deverd apresentar Certificado de Regularidade vdlido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de
1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata.

7.1.14.1.1. Caso a licitante seja dispensada de tal registro, por forca de dispositivo legal, deverd
apresentar o documento comprobatdrio ou declaracdo correspondente, sob pena da Lei.

7.1.14. DECLARACOES

7.1.14.1. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - de que atende aos requisitos do art. 3° da
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LC n° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei;

7.1.14.2. NAO EMPREGA TRABALHO DE MENOR - de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de

aprendiz, nos termos do inciso XXXIll, do art. 7° da Constituicdo Federal;

7.1.14.3. NAO UTILIZA TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO - de que n&o possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do

art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

7.1.14.4. INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO - de que inexistem fatos impeditivos para a habilitacd@o no

presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

7.1.14.5. REQUISITOS DE HABILITACAO - de que cumpre plenamente as condicdes de habilitacdo

fixadas no Edital e seus apéndices;

7.1.14.6. ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - de que elaborou de forma independente a

proposta comercial e seu(s) lance(s).

7.1.14.7. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS - de que trata a disponibilidade de

equipamentos para boa execucdo das obras.

7.1.14.8. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E LIBERACAO AMBIENTAL - de que trata toda a

responsabilidade por danos e énus, que venham a ser associados as obras e servicos

7.2, As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar, além dos demais documentos
de habilitacdo, o documento de comprovacdo do enguadramento como ME ou EPP, bem como toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente

alguma restricdo.

73. A critério do Agente de contratacdo, caso haja disponibilidade ON LINE e seja favordvel d agilidade e
competitividade do certame, poderdo ser realizadas consultas diretamente aos sitios institucionaisna Internet para
fins de comprovacdo de regularidade de situacdo dos licitantes, fazendo constar, via CHAT, na ata dos trabalhos

tais diligéncias.

7.4. Ndo havendo indicacdo no corpo da propria certiddo ou documento oficial apresentado para
comprovacdo das exigéncias de habilitagcdo previstas nesta cldusula, serdo considerados vdlidos todos aqueles

emitidos h&, no méximo, 180 DIAS da data da sessdo inicial do presente certame.

7.5. O Termo de referéncia e/ou projeto bdsico por ser parte integrante deste edital, pode conter
documentos diferentes do listados acima, precisamente na parte de qualificacdo técnica, que via de regra deve

ser atendido pela licitante participante sob pena de inabilitacdo.
7.6. Serdo consideradas inabilitadas as licitantes que ndo atenderem os requisitos deste certame.

7.7. Em nenhuma hipdtese, serd concedido prazo para a apresentacdo dos documentos de habilitacdo
exigidos neste Edital fora das hipdteses previstas em lei. O nicleo de licitacdes, entretanto, poderd exigir, em
qualguer oportunidade, os esclarecimentos complementares que julgar necessdrios d perfeita compreensdo dos

documentos apresentados.

7.8. O termo de referencia poderd exigir documentos ndo listadas acima, porém como € parte vinculante

deverd ser cumprido pela licitante sob pena de inabilitacdo.
8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo SUCEDERA as fases de apresentacdo de propostas e

lances e de julgamento.
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8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,a proposta com o preco

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio

estabelecidos para abertura da sessdo puUblica.
8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

8.3.1. Estd ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
frabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entregaem definitivo e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

8.4. A falsidade da declaragcdo de ME E EPP sujeitard o licitante das sangdes previstas na Titulo IV, da Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

8.5. Os licitantes poderdo refirar ou substituir a proposta ou, na hipdétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances ede julgamento, os documentos de habilitacdo

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto mdéximo quando do castramento da proposta e obedecerd das seguintes

regras:

8.6.1. Valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor preco; e

8.6.2. Percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema,

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8.7. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante

da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

9.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

9.1.1. Valor unitdrio e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;

9.1.2. Marca de cada item ofertado, quando for o caso;

9.1.3. Fabricante de cada item ofertado, quando for o caso;

9.1.4. Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares & especificacdo do Termo de Referéncia;

9.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,

frabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do

objeto.

9.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direitode pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro,

omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.4. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia e/ou projeto bdsico, assumindo o
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proponente o compromisso de executar o objeto licitadonos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas &  perfeita

execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

9.5. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a _ dias, a contar da data de sua
apresentagdo.
9.6. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado deverd respeitar os precos mdximos previstos neste edital.

10. DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1. Havendo aceitagcdo da proposta comercial eletrénica classificada em primeiro lugar, o Agente de
contratacdo solicitard do(s) licitante(s) vencedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escrita,

devidamente ajustada ao Ultimo lance ou ao valor negociado.

10.2. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA deverd conter, preferencialmente, as seguintes informacdes e
documentos:
a) folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominacdo do particular,

inclusive com o niumero do CNPJ, endereco, telefone e e-mail, bem como referéncia ao nimero do presente
certame, o nome do Orgdo a quem se destina, valor global em algarismos e por extenso, prazo de validade, e

outras informacdes pertinentes;

10.3. Declaracdo expressa na proposta de que, no preco global proposto, estdo incluidas todas as despesas
diretas, indiretas e quaisquer outras necessdrias a total e perfeita execucdo das obras e servicos desta licitacdo,

constituindo-se, portanto, na Unica remuneracdo devida pelo contratante.

10.4. Declaracdo expressa na proposta de que as despesas decorrentes da elaboracdo da proposta

correm por conta da licitante, ndo Ihe cabendo direito a indenizacdo de qualguer natureza;

10.5. Planilha Orcamentdria formulada segundo o modelo que integra este Edital, onde constem todos os

precos unitdrios e totais, percentual do BDI/LDI e o preco global para a execucdo das obras e servicos licitados;

10.6. Cronograma fisico-financeiro, contendo:
10.7. Pelo sistema de barras, a evolucdo fisica das obras ao longo do prazo de execucdo;
10.8. Em percentuais do valor global da proposta, o cumprimento de cada item de servico ao longo da

execucdo das obras;

10.9. Valor do faturamento mensal previsto;

10.10. Valor acumulado do faturamento previsto ao longo da execugdo das obras;

10.11. Detalhamento do BDI/LDI; e

10.12. A planilha de composicdo de custos unitdrios que explicitam os precos de insumos e os indices de
produtividade.

10.13. Os precos unitdrios que sejam superiores dqueles or¢cados e fixados na Planilha Orcamentdria

integrante deste Edital, apenas poderdo ser aceitos se, simultaneamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

10.13.1. Os acréscimos verificados ndo ultrapassem os precos unitdrios orcados e fixados na Planilha

Orcamentdria integrante deste Edital, em mais de 10% (dez por cento); e

10.13.2. O preco global proposto pela licitante seja inferior ou igual dquele orcado e fixado na Planiha

Orcamentdria integrante deste Edital.
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10.14. As licitantes deverdo apresentar as propostas na seguinte ordem: planilhas com detalhamento do

BDI/LDI, cronograma e composicdo de custos unitdrios.

10.15. O Agente de contratacdo convocard ofs) particular(es), via CHAT, para encaminhar a respetiva
proposta e habilitagdo, por meio da opcdo “Enviar Anexo” no Sistema BNC, no prazo de 02 (duas) HORAS,
observados os procedimentos e regras fixados deste Edital, podendo esse prazo ser prorrogado a requerimento do

interessado e/ou a critério do Agente de contratacdo.

10.16. Sempre que houver necessidade por parte do Agente de contratacdo quanto ao contetdo ou
valores apresentados na proposta de precos, o mesmo, poderd solicitar diligéncias afim de assegurar o

cumprimento do objeto.

10.17. Quaisquer modelos apensos (ou anexados) a este Edital servem apenas como orientagdo aos
licitantes, ndo sendo motivo de desclassificagdo, a apresentagcdo de propostas ou documentos que sejam
elaboradas de forma diferente, mas que contenham os elementos essenciais para comprovacdo das informacdes

necessarias.

10.18. No julgamento das propostas, e considerando o interesse publico na maior competitividadepossivel no

certame, o Agente de contratacdo poderd:

10.18.1. solicitar complementacdo de informagdes, documentos e ajustes na proposta escrita para fins de

atendimentos das exigéncias legais e editalicias;

10.19. solicitar ajustes aritméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e formagcdo de precos
para fins de adequacdo da proposta ds exigéncias legais e editalicias, vedada majoragcdo do valor global

proposto;

10.20. sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia e nem a validade juridica das propostas e
documentos anexos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

validade e eficdcia para fins de classificacdo;

10.21. realizar diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementacdo de informacdes
acessoérios ou que ndo prejudiquem a seguranca da proposta do particular, sendo tudoconsignado, via CHAT, na

ata dos trabalhos.
11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES:

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos

no sistema, até a abertura da sessdo publica.
11.2.1. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

11.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.

11.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratacdo e os
licitantes.
11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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11.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo

e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentualde desconto superior ao

Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd estar em

conformidade com o intervalo de menor preco fixado no sistema.

11.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos

apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

11.10. Caso o sistema ndo contenha ainda a funcinabilidade de exclusdo do lance, a licitante pode
contactar o Agente de contratagcdo por qualquer meio habil para que o mesmo faca a exclusdo do lance

inconsistente ou inexequivel.

11.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa _

11.12. Na fase de lances na CONCORRENCIA o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo

lances puUblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

11.12.1. A etapa de lances da sessdo puUblica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 02 (dois) minutos do periodo de

duracdo da sessdo publica.

11.12.2. A prorrogagdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houverlances enviados nesse periodo de prorrogacdo,

inclusive no caso de lances intermedidrios.

11.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo puUblica
encerrar-se-d automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de

classificacdo.

11.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), oAgente de contratagcdo, auxiiado pela equipe de

apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

11.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermedidrios.

11.13. Na fase de lances na CONCORRENCIA o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com um lance final e fechado, observados os seguintes

procedimentos:

11.13.1. A disputa terd duracdo inicial de QUINZE MINUTOS e, apds tal prazo, o Sistema encaminhard
aviso de fechamento iminente da primeira parte dos lances; apds o que franscorrerd um segundo periodo de
tempo de até DEZ MINUTOS, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a

recepcgdo de lances;

11.13.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até DEZ POR CENTO SUPERIORES dquela possam ofertar
UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual serd SIGILOSO até o encerramento deste prazo;
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11.13.3. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas na alinea anterior, poderdo os

autores dos melhores lances, na ORDEM DE CLASSIFICACAO, até o mdéximo de TRES, oferecer UM LANCE FINAL E
FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual serd SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

11.13.4. Apbs o término dos prazos estabelecidos nas alineas anteriores, o Sistema ordenard os lances

segundo a ordem crescente de valores;

11.13.5. Ndo havendo LANCE FINAL E FECHADO classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverd o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o méximo de TRES, na ordem de
classificacdo, possam ofertar UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual serd SIGILOSO até o

encerramento deste prazo;

11.13.6. Poderd o Agente de contratacdo, justificadamente, admitir o REINICIO DA ETAPA FECHADA,
caso nenhum LICITANTE CLASSIFICADO na etapa de lance fechado atender &s exigéncias de HABILTACAO.

11.13.7. Durante a fase de lances, o Agente de contratacdo poderd EXCLUIR qualquer lance cujo
valor seja considerado supostamente irrisério ou inexequivel, ou até que entenda ter sido lancado erroneamente,
cabendo o sistema o encaminhamento de mensagem automdtica ao licitante, o qual terd a faculdade de

repetir tal lance.

11.13.8. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo,
de maneira que sé poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.14. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

11.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

11.16. No caso de desconexdo com o Agente de contratacdo, no decorrer da etapacompetitiva do

CONCORRENCIA, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

11.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de contratacdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de contratagcdo aos participantes, no sitio

eletrénico: BNC.
11.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

11.19. Em relagcdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivadaa verificacdo automdtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as  microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos

arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

11.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance ser&o consideradas

empatadas com a primeira colocada.

11.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automdtica para tanto.

11.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificadadesista ou ndo se
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manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno

porte que se enconfrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagcdo, para o

exerciciodo mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco mdaximo ou inferior ao desconto definido para a confratacdo, o

Agente de contratacdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

11.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmoapds a negociacdo, for desclassificado em

razdo de sua proposta permanecer acima do preco mdaximo definido pela Administracdo.

11.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
11.20.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes eanexado aos autos

do processo licitatério

11.20.4. O Agente de contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessdrios d confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e

j& apresentados.

11.20.5. E facultado ao Agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.21. Apds a negociacdo do preco, o Agente de confratacdo iniciard a fase de aceitacdoe

julgamento da proposta.
12. DA FASE DE JULGAMENTO:

12.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da

Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagcdo no

certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aosseguintes cadastros:

a) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f2p=1660:3:0

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiga(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas

— CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/).

12.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu soécio

majoritdrio, por forca da vedacdo de que frata o artigo 12 da Lei Federal n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,

o Agente de contfratacdo diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorrénciasimpeditivas Indiretas.

12.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

12.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
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12.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacdo.
12.4. Caso atendidas as condicdes de participacdo, serd iniciado o procedimentode habilitacdo.
12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento

favorecido as ME/EPPs, o Agente de confratacdo verificard sefaz jus ao beneficio, em conformidade com a LC
n°123/06.

12.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugarquanto & adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relacdo ao mdéximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
12.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

12.7.1. Se enquadrarem nos casos previstos no Art. 59, da Lei Federal n® 14.133/21.

12.7.1.1. contiverem vicios insandveis;
12.7.1.2. - ndo obedecerem ds especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

12.7.1.3. - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a

contratacdo;
12.7.1.4. - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;
12.7.1.5. - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insandvel.

12.7.1.6. A verificacdo da conformidade das propostas poderd ser feita exclusivamente em relacdo & proposta

mais bem classificada.

12.7.1.7. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos

licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput do artigo 59 da lei 14.133/21.

12.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a

50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.

12.8.1. A inexequibilidade, s6 serd considerada apds diligéncia do Agente de contratagcdo, que comprove:
12.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.9. Se houver indicios de inexequibiidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

12.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decompostoem seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdode Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeirolugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderdser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

majoracdo do preco.

12.11.1. O aqjuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substé@ncia das propostas;

12.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de



PREFEITURA DE ESTADO DE ALAGOAS
|G R EJ A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

N OVA SETOR DE LICITACAO

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

13. DOS RECURSOS:

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, ahabilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, & anulacdo ou revogacdo da licitagcdo, observard os prazos e a forma dispostos no art. 165 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

13.2. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema: BNC.

13.3. Dos atos da Administragdo decorrentes cabem:

13.3.1. recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo ou de lavratura da ata, em face
de:

13.3.1.1. ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro

cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

13.3.1.2. julgamento das propostas;

13.3.1.3. ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

13.3.1.4. anulacdo ou revogacdo da licitacdo;

13.3.1.5. extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo;

13.4. pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado da data de intimacdo,

relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierdrquico.

13.5. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacdo ou, na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei 14.133/21, da ata

de julgamento;
13.6. apreciacdo dar-se-d em fase Unica.

13.7. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se
ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua motivacdo
A autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do

recebimento dos autos.
13.8. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

13.9. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de

intimagdo pessoal ou de divulgacdo da interposicdo do recurso.
13.10. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.
14. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, se enquadra nas previsdes contidas
no Art. 155, incisos IV, V, VI, VI, IX, X, Xlle Xll da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.2. Os licitantes que incorrerem nas infracdes previstas no item anterior, apds o devido processo

administrativo, estardo sujeitas as sancdes previstas no Art.
156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
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Federal n°® 14.133, de 2021, ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar diretamente no

sistema eletrénico do Portal de Compras Publicas (BNC)o pedido até 3 (itrés) dias Uteis antes da data da

abertura do certame, nos termosdo Art. 164 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sistema préprio da

licitacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data da abertura do certame.
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO:

16.1. O adjudicatdrio terd o prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, contados a partrda data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Confrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das

sangoes previstas neste Edital;

16.2. As normas a serem seguidas para aqueles convocados para a assinatura do instrumento contratual ou

equivalente, sGo aquelas estabelecidas no Art. 90, da Lei Federal n® 14.133/21.

17. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

17.1. Quando ndo houver recurso administrativo, o Agente de contfratacdo encerrard a sessdo e submeterd
a apreciacdo da autoridade competente devidamente instruido quem ADJUDICARA o objeto ao(s) licitante(s)

cuja(s) proposta(s) for(em) considerada(s) vencedora(s) do certame, para posterior HOMOLOGACAOQ.

17.2. Caso haja RECURSO ADMINISTRATIVO, o processo serd submetido & superior consideracdo da
autoridade competente para fins de decisdo final do recurso, homologag¢do do certame e a djudicagdo do

objeto ao(s) vencedor(es).

17.3. Por meio de DESPACHO fundamentado, poderd a autoridade competente:
a) homologar o certame para produgdo de todos os efeitos de fato e de direito previstos na legislagdo;
b) anular, total ou parcialmente, em razdo de ilegalidade, determinando o aproveitamentodos atos ndo

viciados; ou,

c) revogar, total ou parcialmente, o certame por razdes de conveniéncia e oportunidade, & luz do

interesse publico primdrio tutelado.

17.4. Ndo havendo homologagdo do certame, decorridos 90 DIAS da data de abertura daspropostas,

fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em suda(s) propostafs).
18. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

18.1. A dotacdo orcamentdria destinada a pretensa aquisicdo/servico serd a constante nos autos do processo

administrativo que originou esse CONCORRENCIA.
19. DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sGo as estabelecidas no Termo
de Referéncia ou projeto bdsico, anexo a este Edital, na falta de indice oficial estabelecido no Termo de

referéncia, serd utilizado o INCC - indice Nacional de Construcéo Civil.
20. DAS DISPOSIGCOES GERAIS:
20.1. O sistema gerard automaticamente a ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

20.2. Nd&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecaa realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no

mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrdrio, pelo Agente de
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contratacdo.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdopublica observardo o

hordrio de Brasilia/DF.
20.4. A homologacdo do resultado desta licitagd@o ndo implicard direito dcontratacdo.

20.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a

finalidade e a segurancada contratagdo.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conducdo ou do

resultado do processo licitatério.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- se-d o dia do inicio e incluir-

se-G o do vencimento. $6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura de Igreja Nova/AL.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,

desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que

compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

20.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes

PUblicas (PNCP) e no endereco eletrénico(BNC).

Igreja Nova/AL, 24 de JULHO de 2025.

Octdvio Teixeira Soares Neto

Secretdrio Municipal de Infraestrutura
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N° (...)/20(...).

CONCORRENCIA N° XX/XXXX~- CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P40C3&&0/2023

TERMO DE CONTRATO DE DE (...). QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IGREJA NOVA, COM
INTERVENIENCIA DA (..), E A EMPRESA (..). NA FORMA
ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE IGREJA NOVA, pessoa juridica
de direito pUblico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. , com sede do Executivo Municipal localizado na
nesta Cidade, com o CEP: 57.160-000, representado neste ato por sua autoridade maior o(a) Senhor(a) Prefeito(a)
(nome completo), (nacionalidade), (profissao), (estado civil), portador(a) do RG n°. (...) — (...)/(...) € CPF n°. (...),
domiciliado(a) neste municipio, doravante denominado(a) de CONTRATANTE, através da(s) seguinte(s) Secretaria(s)
comointerveniente(s), (...), CNPJ/MF sob o n°. (...), com sede (...), nesta Cidade, com o CEP: (...), representada(s)
pelo(a) (...). Senhor(a) (nome completo), (nacionalidade), (profissdo), (estado civil), porfador(a) do RG n°. (...) -
(...)/(...) e CPF n°. (...), domiciliado(a) neste municipio, e de outro lado a empresa (nome completo da empresa), com
o CNPJ n° (..), localizada & (...), - CEP: (..., neste ato representada pelo(a) Senhor(a) (nome completo),
(nacionalidade), (profissao), (estado civil), portador(a) do RG n°. (...) - (...)/(...) e CPF n°.(...). doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta No Processo N® .......cccceveeveeveennnn. e em observancia as disposicoes da
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicAvel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do CONCORRENCIA n. .../..., mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a confratacdo de .......cccevevenenn, nas condi¢cdes estabelecidas no
Termo de Referéncia e/ou projeto bdsico.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. Projeto bdsico e executivo (Se houve)
1.2.3. O Edital da Licitagdo;
1.2.4. A Proposta do contratado;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo € de ......ccecveeeeeenenene contados do(Q) ....eeeevereeceenennns, na forma do

artigo 105 e 109 da Lein® 14.133, de 2021

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execug¢do confratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s pPrazos €
condigdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

4., CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Né&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de R§.......... (cenr)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da
contratacdo.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se definidos no

Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado,em _/_/ (DD/MM/AAAA).

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais ser&o
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser adotado),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reagjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o confratante pagard ao
contfratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) ofs) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Nofificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, ds suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia e/ou projeto bdsico.

8.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacodes relacionadas d execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.10. A Administracdo terd o prazo conforme termo de referéncia, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo mdximo estabelecido em termo de referencia.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.
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8.13. A Administracdo n&o responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,

ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, e da relagdo da
rede de assisténcia técnica autorizada quando for o caso;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagdo;

9.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1, da Lein.® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins
de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Atfiva da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagcdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
contratante e ndo poderd onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contfratual.

9.11. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessods ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, fodas as
condig¢oes exigidas para habilitagcdo na licitagdo;

9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagdo (art. 116, da Lein.® 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Unico, da Lein.® 14.133
de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lein® 14.133, de 2021.
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9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do contratante;

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1. Nd&o haverd exigéncia de garantia contratual da execug¢do.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa ainexecucdo parcial do contrato;

b) der causa & inexecucdo parcial do confrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa dinexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declarag¢do falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugcdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

i.Adverténcia, quando o confratado der causa d inexecucdo parcial do contfrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

ii.lmpedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c" e “d" do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §
4°, da Lein® 14.133, de 2021);

ii.Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f*, “g" e “h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b", “c" e “d", que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).

iv.Multa:

1.Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até

o limite de ...... (covenee ) dias;
i.0 atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da

Lein. 14.133, de 2021.

ii.Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas acima, de ....% a ...% do valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagcdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo
enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicacdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n® 14.133
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar
ou contratar.

11.5. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):
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a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunsténcias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracdo PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, d pessoa juridica sucessora ou d empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagcdo ou confrole, de fato ou de direito, com o Confratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andilise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.8. O Contratante deverd, no prazo mdximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

11.9. As san¢cdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagcées ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagcdo do cronograma fixado para o
confrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancées administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do confrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

12.3. O confrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingdo se nado restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de extingcdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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12.4.3. Indenizagoes e multas.
12.5. A extincdo do confrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-

financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lein.®
14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

13.1.1. Gestdo/Unidade:
13.1.2. Fonte de Recursos:
13.1.3. Programa de Trabalho:
13.1.4. Elemento de Despesa:
13.1.5. Plano Interno:
13.1.6. Nota de Empenho:
13.2. A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei

Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1Il)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contfidas na Lei n°® 8.078, de
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133, de
2021.
15.2. O contfratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que

se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido &
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo mdximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag¢do de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso
V., do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da sede da contratante para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo
de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

Igreja Nova/AL em de de
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA N° XX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P40C3&8&0/2023
OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXX XXX XXXXX XXX XXXXXX.

RAZEO SOCIAl AQ LICHONTE: ittt e e et eeveevaeeeneeeenes

CNPU: e ENAEIECO: ittt

As planilhas de quantitativos e custos conterdo as descricdes dos produtos que compdem a
solucdo proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preco unitdrios e totais gerais, expressos em reais

(R$).

DECLARAMOS que no valor ofertado estar inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessdrias & execucdo dos
servigcos, tais como, as despesas com deslocamento, alimentag¢do, hospedagem, contribuicdes, seguros, despesas
com materiais € mdo de obra, e qualquer outra incidéncia fiscal, trabalhista, previdencidria e demais encargos
necessdrios a perfeita prestacdo dos servicos objeto do CONCORRENCIA em epigrafe;

DECLARACAO que validade da proposta no minimo de 60 (sessenta) dias;

DECLARACAO que conhecemos as condicdes de pagamento de acordo com o previsto no instrumento
convocatério;

DECLARACAO que aceita e atende todas as especificacdes do objeto e condicdes constantes neste edital.
DECLARACAO que estd de acordo com todas as normas e condicdes deste CONCORRENCIA.
Banco, agéncia e conta corrente.
Dados do responsdvel pela assinatura do contrato (Nomes, Nacionalidade, Profissdo, Estado civil, Cargo na
empresa, CPF, RG e Endereco)

Local e Data.

(Nome e assinatura do responsdvel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

Contratagcdo de empresa de engenharia para a execucao dos servigos necessarios
para Obra Remanescente: Construgdo de Estrutura Coberta para Palco da Praga
de Eventos no Municipio de Igreja Nova/AL. Esta contratagdo estd vinculada ao
Contrato de Repasse Caixa Economica Federal, n® 862733/2017, operacao:
1045679-87.

O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra especial de
engenharia, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, conforme
art. 6°, XII, da Lei n® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta modalidade.

Os servigos sao de natureza niao continuada, conforme expresso no inciso XVII
do art. 6° da Lei 14.133/2021.

A presente licitacdo se dara em lote tinico, considerando que se trata de um objeto
indivisivel, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto. Além
disso, trata-se de um servigo especial de construcao de unidade basica de saude,
especificado em edital, no qual a divisdo em varios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdmica da obra, além de que o valor de mobilizagdo e
desmobilizacao para um objeto segmentado oneraria ainda mais o custo da obra.

O prazo de execucio do objeto serd de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de emissdo da ordem de servigo. A obra contratada devera ser iniciada em
até 5 (cinco) dias tteis a partir da data de emissdo da ordem de servigo.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 150 (cento e cinquenta) dias, contados
a partir da data da assinatura do instrumento contratual.

Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da
SEMINFRA, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada no Estudo
Técnico Preliminar.

O objeto da contratagdo ndo esta referenciado no Planejamento da Administracao
em Planejamento Anual, no entanto, possui justificativa técnica discorrida em
ETP (Estudo Técnico Preliminar).
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. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo esta presente no Estudo Técnico Preliminar, no qual foi
definido como solucdo a contratagdo de empresa de engenharia para Obra
Remanescente: Construg¢ao de Estrutura Coberta para Palco da Praca de Eventos
no Municipio de Igreja Nova/AL.

3.2. A documentacdo or¢amentaria em arquivo editdvel, encontra-se disponibilizada
no link:

https://1drv.ms/t/c/c83b13¢9621876atf/EveRT6 XptAlOslINuRODHtUBFDf5ul
JV5VO4ztWakEocmA?e=kijZZva

3.3. A documentacdo referente ao projeto executivo, encontra-se disponibilizada no
link:

https://1drv.ms/f/c/c83b13c9621876at/Eqv3hWLaAy1Erwhf29-
STHwBHt1eiEkP-2BmsgkUL6BF4w?e=broDXz

. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Vistoria:

4.1.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, a avaliacdo prévia do local de execucgdo, a
necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condigdes de
realizacdo da obra ou servico, sob pena de inabilitagao (Lei 14.33; Art. 63;

§ 2°).

4.1.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracdo da
proposta para conferir as medidas e condi¢des para execucdo dos servicos,
com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horario junto a SEMINFRA — Igreja.

4.1.3. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo
prescrito para execuc¢do da obra. O licitante suportara os encargos e custos
decorrentes da alteracdo de prazo e das alteragdes e ou adequagao no escopo
do projeto em pauta.

4.1.4. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
existente como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas em
decorréncia desta contratacao.

06l o 100
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4.1.5. Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagdes, com
vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de execucao da obra.

4.2. Sustentabilidade:

4.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responséavel
por qualquer omissdo do nao atendimento quanto as questdes ambientais.

4.2.2. A empresa contratada deverd utilizar na execucao da obra as boas praticas
de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:

1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedegam as classificagdes e especificacdes da
ANVISA.

il. Adocao de préaticas que evitem desperdicios de agua potavel.

1. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados

visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem
como reducao de residuos solidos.

iv. Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis
produzidos durante a execucdo dos servigos. Especificamente para
papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

V. Praticas de reducao de consumo de papel, utilizando o padrao frente-
verso na impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilize
a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Uniao,
disponivel no enderego eletronico: www.agu.gov.br/econfont.

vi. Adogao de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de
documentos e relatorios.

Vii. Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos
definitivos.
Viil. Adocao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou

inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999.

iX. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugio CONAMA N°
20/1994 quando da aquisicado e utilizacdo de equipamentos de limpeza
que gerem ruidos em seu funcionamento.
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X. Adocao e promocao de medidas de protecdo para a redugdo ou
neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢cados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para
que os mesmos cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.

1. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicOes € Sservigos
contemplados no escopo da contratacdo empresas que tenham
certificacao ambiental.

Xii. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio
de ferramentas digitais e/ou virtuais.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.

5.2.

5.3.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo empreitada por prego
unitario e se justifica por se tratar de uma Obra Remanescente: Construgao de
Estrutura Coberta para Palco da Praca de Eventos no Municipio de Igreja
Nova/AL, onde o contratado se responsabiliza pela execucdo da construgdo da
mesma. Além disso, nesse caso o critério de julgamento ¢ o de maior desconto.
Dessa forma, esta escolha se torna mais vantajosa ao Estado, além de assegurar
a qualidade construtiva do sistema construtivo atribuido ao objeto, evitando d6nus
ao erario publico.

Este regime demonstra ser a melhor op¢ao entre os regimes elencados no Artigo
46 da Lei n° 14.133/2021 devido a:

e Existéncia de projeto de engenharia com a viabilidade de
ajustes/atualizagoes;

Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentagao relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.
Conforme disposto no Art. 55, § 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, nas licitagdes
de obras ou servigos de engenharia, ap6s o julgamento, o licitante vencedor
devera reelaborar e apresentar a Administragao, por meio eletronico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como, com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por
prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacido
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.
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5.5.

5.6.

5.7.
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A execuc¢ao do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas
Brasileiras da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas ¢
disposigoes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagoes,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem
0 objeto da contratagao.

A execugdo do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Condigdes de execucao:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de
retrabalhos, em especial quando daqueles nao aceitos pela fiscalizacao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal funcdao. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra
a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera acumular essa
fun¢@o com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serao
executados por ela.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os
servigos sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas,
tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios
locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada deverd instalar e manter no canteiro de obras, e sem
onus para a CONTRATANTE, um escritorio com area compativel, além
dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizacao das medi¢des dos
servigos por parte da SEMINFRA.

f) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela SINFRA, as
quais deverdao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucao dos servigos.

Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente
para cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra
qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a
qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que o funcionério
esta habilitado e capacitado pa anusear ofr operar os equipamentos




PREFEITURA D E

IGREJA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura
e Habitagao

e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugao da tarefa em
questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados,
identificados e utilizando equipamentos de seguranca.

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do
Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR
18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem Onus para a SINFRA,
roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs)
a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doengas profissionais e do trabalho.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacoes da NR 18, levando-se em consideracao o nimero maximo
de funcionarios por turno, de forma a garantir aos funciondrios da
CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

5.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais € insumos deverao
ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e
substituicao desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material
estocado no canteiro de obras ¢ de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e
com manutencdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade
dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funciondrios que
estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como
promover o controle de acesso aos locais de manuseio e operagdo de
equipamentos que possam causar acidentes.

d) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado
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e) Em caso danao observancia pela revisao e manutencao dos equipamentos
€ maquinarios, inclusive em caso de operagao destes por funcionario nao
habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas
no contrato.

f) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento
onde estiver explicito o reaproveitamento.

g) A CONTRATADA deverd submeter 2 FISCALIZACAO, amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los.
Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a
CONTRATADA a apresentacao de informagao por escrito dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

h) Todo e qualquer material a ser empregado deverad ser comprovadamente
de boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar
de acordo com as recomendagoes das normas da ABNT e/ou acreditado
pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro o6rgdo certificador de
qualidade.

1) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericio quanto ao
atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os
materiais € equipamentos que forem fornecidos fora da especificagao
técnica.

5.9. Do diario de obras:

a) Caberda a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de “Diario de
Obras”, devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

1. Serd Uinico, com paginas numeradas tipograficamente, em
02 vias, sendo a primeira da CONTRATANTE e a
segunda da CONTRATADA;

ii. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas
por um representante da FISCALIZACAO e do
RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no
maximo, um dia apos a referida data de entrada de dados.
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iii. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicao dos
fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham
influenciado de alguma forma seu andamento ou
execugdo, contendo, no minimo, os seguintes campos:
nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢cdes do
tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obras”, pela
CONTRATADA:

I.  Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
II. Consultas a FISCALIZACAO;

III.  Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V.  Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra
ou Servigo;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de
registro.

¢) Sera objeto de registro no “Diario de Obras” pela FISCALIZACAO:

I.  Observagdes cabiveis a propdsito dos langcamentos da
CONTRATADA no “Diario de Obras”;

II.  Observagdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificagdes, prazos e cronogramas;

III.  Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA,
com correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for
0 Caso;

IV.  Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos

trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;
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V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e
especificagoes;

VI.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de
registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
poderé convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para
execug¢ao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

A execuc¢ao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.
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6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

6.7.6. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condicoes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenaré a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, €
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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I.  Boletim de desempenho;
II.  Diario de Obras;
III.  Ensaios e Controles Tecnoldgicos.

6.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢ao de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacao de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigoes
de habilitacio da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.11. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre
a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

6.12. O gestor do contrato devera enviar a documentacgao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicdes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final
de cada periodo mensal, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de cada
mes.

7.2. A primeira medi¢do podera ser realizada ap6s a expedicdo da Ordem de Servigo
no final do més em curso, e a ultima medicao, apds a conclusdo dos servigos,
independente do periodo mensal;

7.3. As medi¢des mensais dos servigos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s)
Fiscal(is), designado(s) pelo(a) Secretario(a) de Infraestrutura.

7.4. A medi¢cdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo
elaborados por Comissdo de Engenheiros designada pelo(a) Secretario(a) de
Infraestrutura quando concluidos todos os servigos.

7.5. No processo de medicao ou na prestacao de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

7.6. A planilha de medi¢do serd elaborada conforme planilha de precos contratada,
inclusive seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos
efetivamente executados.
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7.7. As medicdes deverdo conter planilha dos servigos executados, memorial de
calculo, cronograma fisico-financeiro atualizado, cépia do diario de obras, e
relatorio fotografico comprovando a evolugao dos servigos no periodo.

7.8. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante
assinatura do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.9. Depois de fechada a Planilha de Medicao, a Contratada apresentara a Nota Fiscal
a SEMINFRA, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento.

7.10. A Nota Fiscal deveré ser encaminhada para pagamento acompanhada da
Planilha de Medi¢cdo e demais documentos e certidoes de regularidade fiscal
(federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

7.11. Por conveniéncia e critério da SEMINFRA, em atendimento ao interesse
publico, o prazo de medigdo poderd ser alterado para mais ou para menos,
conforme o desenvolvimento dos servi¢os a serem medidos.

7.12. Nenhum pagamento isentard o CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigagdes, nem implicard aceitagdo definitiva do
fornecimento.

7.13. Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e
Municipal do domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou
documento equivalente, emitido por 6rgdo competente, ¢ dentro do prazo de
validade, expresso nas proprias certiddes ou documentos.

7.14. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
- FGTS, em plena validade relativa a contratada.

7.15. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, em plena validade, relativa a contratada.

7.16. Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT).
. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO CONTRATADO
8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma eletronica, com
adogao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO e MODO DE
DISPUTA ABERTO.

8.2. Regime de execugao:
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8.2.1. O regime de execucao do contrato sera: EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

8.3. O modo de disputa sera aberto, de acordo com as disposicoes da Lei 14.133/2021,
uma vez que possibilita a participacdo de maior nimero de empresas na fase de
lances e, consequentemente, maior economicidade para a administra¢ao, e o
critério de julgamento serd o de técnica e prego.

8.4. Nao sera admitida a participaciao de consércios. Considerando a natureza da
contratacdo, com prazos definidos e cronograma fisico-financeiro previamente
estabelecido, entende-se que a participacdo de consorcios poderd acarretar
dificuldades operacionais e gerenciais, tais como: aumento na complexidade do
controle da execucdo contratual, multiplicidade de responsaveis técnicos e
administrativos, além de possiveis atrasos na execucdo em razao da necessidade
de consenso entre os consorciados. Ademais, o objeto da licitacdo ndo apresenta
grau de complexidade técnica ou demanda de escala que justifique a atuacao
conjunta de empresas em regime de consorcio, sendo plenamente exequivel por
empresas individualmente. Assim, a vedacao a participacao de consorcios visa
garantir maior celeridade, eficiéncia e controle da execucdo contratual,
alinhando-se aos principios da economicidade e da razoabilidade previstos na Lei
n°® 14.133/2021.

8.5. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, cuja permissdo esta
devidamente amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de
elastecer a oferta para a Administracdo Publica com aumento da quantidade de
licitantes. Por consequéncia, possibilitard a formalizagdo de contratos mais
vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a Contratante
economia e obras de maior qualidade.

8.6. Para as atividades que nao constituam o escopo principal do objeto sera
permitida a subcontratacio, até o limite de 25% do valor contratado. A
subcontratacdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla servigos
complementares as atividades do escopo principal.

8.7. Exclusividade/Beneticio ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte
(Art. 48, Lei complementar 123/2006): Nao aplicavel. A participagao de
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nao se enquadra ao objeto deste
Projeto, considerando seu valor, e por ndo se tratar da aquisicdo de servigos
divisiveis. Tal a¢do poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez
que varias agdes devem ser coordenadas para que se tenha um resultado
satisfatorio.

8.8. Proposta de precos:
8.8.1. Na elaboracdo das propostas de precos ¢ necessario que os licitantes

apresentem o valor global no més-base do or¢camento anexado no processo
pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, incluindo todas as
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despesas diretas e indiretas necessarias a plena Execugao da Obra objeto da
licita¢do, atendendo aos seguintes itens: Quadro Resumo de Precos, Planilha
de Precgos Unitarios por Item de Servigo, Composicdes de Precos Unitarios
e Cronograma Fisico Financeiro.

8.8.2. O valor estimado para a contratacdo foi calculado utilizando-se a
metodologia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo
Civil — SINAPI, e, na falta de composi¢des no boletim de referéncia SINAPI,
utilizou composi¢ao unitaria do servico através de justificativas técnicas.

8.8.3. As empresas participantes deverao apresentar as propostas de pregos com
a composicao do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente
no valor global.

8.8.4. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-
Financeiro, podendo ser alterado mediante aprova¢ao da SEMINFRA.

8.8.5. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servigos
ofertados pelo licitante, prego unitario e preco total, devera ser compativel com
as especificagdes constantes neste Edital e seus anexos.

8.8.6. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da
data da sua assinatura.

8.9. Habilitacao:

8.9.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter
experiéncia na execucdo de servicos de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior aos previstos no projeto, que comprove a parcela
relevante dos servicos com parcela de maior relevancia, conforme anotacao
em acervo técnico e atestado de boa execucdo, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove a execu¢do dos servigos.

Exigéncia de Capacidade Operacional — Parcelas de maior relevancia técnica
a ser comprovada:
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PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Quantidade
Item Discriminacio Unidade Planilha Quantitativo
. . minimo a ser
Orcamentaria
comprovado

ESTRUTURA TRELICADA DE
COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
01 | PERFIS METALICOS,  CHAPAS | KG 2.086,11 1.043,06
METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25
MPA, COM USO DE BOMBA -

3
02 | LANCAMENTO, ADENSAMENTO E| M 33,33 16,67
ACABAMENTO.
Observagdes:

Os itens acima supracitados em tabela demonstram os servicos de maior
relevancia técnica operacional a serem realizados no cumprimento do objeto.
Estes, devem ser comprovados em quantitativo minimo de 50% em relag@o aos
previstos em planilha orcamentéria.

8.9.2. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma

concomitante.
1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial do fornecedor.
il. O proponente disponibilizard todas as informagdes necessarias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado
0 objeto contratado, dentre outros documentos.

8.9.3. Certidao Comprobatoéria de Inscricdo ou Registro e Regularidade da
Licitante e dos seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA, da regido a que estiver
vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto
da licitagao.
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9.1. Orcamento estimado: R$ 186.469,18 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais ¢ dezoito centavos).

9.2. Referéncia de Precos: Tabela SINAPI/AL e ORSE, més base 03/2025.

10. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO.

10.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que deverd ser
realizada a indicacao dos locais de execugdo dos servicos e das regras para
recebimento provisorio e definitivo.

10.2. Assim, o local de execugao se dara no endereco da obra, cujo local € citado
na descri¢ao do objeto.

10.3. Quando a obra e os servigos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato 8 SEMINFRA.

10.4. Quanto ao recebimento da obra, sera realizado pelo fiscal do contrato ou
Comissao de Recebimento, e se dard da seguinte forma:

a) provisoriamente, apds a conclusao dos servigos, ¢ mediante realizacao de
vistoria para efeito de posterior verificacao da conformidade dos servigos
com a especificagao contratual;

b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as
corregdes e complementacdes, comprovada a adequacao do objeto aos
termos contratuais, e apresentadas as respectivas documentagoes exigidas
no Contrato.

10.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos,
compete a fiscalizagdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir
a termo o ocorrido e notificar o contratado para saneamento e¢/ou substitui¢ao, no
prazo estabelecido no instrumento contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°
14.133/2021).

10.6. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do
contrato encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes
a aplicacao de penalidades (§ 3° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

10.7. Apds a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado,
indicando as correcdes e complementagdes consideradas necessarias ao
recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes,
observado o disposto no art. 119 (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021)
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11. FORMAS, CONDICOES E PRAZO PARA PAGAMENTO, BEM COMO
CRITERIOS DE REAJUSTE.

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢ao mensais conforme
clausula sétima, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios propostos. Sobre os
valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais,
custos administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados se processardo na forma de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em
conformidade com os itens previstos no orgamento referencial da SEMINFRA e
as METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO, executados no
periodo da medig¢do, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico
Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja,
ndo sera permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas
adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagao.

11.2.2. A antecipagdo da execugdo de etapas/servigcos em relagdo ao prazo previsto
no cronograma fisico-financeiro devera ser aprovada previamente pela
FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente ter o direito de
receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacao de
desembolso.

11.3. A cada etapa executada sera gerado o Boletim de Medi¢ao pela
FISCALIZACAO, onde devera conter as informagdes quanto a descrigio,
unidade, quantidade, preco unitdrio, acumulados quantitativos e financeiros
(anterior e atual), saldos quantitativos e financeiros em relagdo ao previsto € o
valor a ser pago por cada servico;

11.4. Apo6s emissdo do Boletim de Medicao, serd solicitada a CONTRATADA
a emissao da Nota Fiscal de Servigos.

11.5. O pagamento da ultima fatura nao sera considerado como aceitagao
definitiva do servico ou obra e nado isentara a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.6. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento;

11.7. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos
decorrentes da CONTRATADA, nao sera(ao) gerador(es) de direito a qualquer
acréscimo financeiro.



PREFEITURA D E

IGREJA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura
e Habitagao

11.8. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem
ser emitidos no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no
contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no numero da Matriz.

11.9. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicacio
das glosas e multas aplicadas previstas neste contrato.

11.10. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, esta sera devolvida ao fornecedor, para as necessarias
corregdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao, contando-se o prazo
para pagamento da data da sua reapresentagao.

11.11. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigagdes vinculadas ao servigo contratado, especialmente
aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagdo
definitiva dos mesmos.

11.12. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras
pragas, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

11.13. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a
parcelas contratuais vinculadas a prestacdo de servigos deste contrato.

11.14. Serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que
a CONTRATADA:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;

¢) Deixou de utilizar os materiais € recursos humanos exigidos para a
execug¢ao do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

11.15. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA deverd notificar a
Contratada para que regularize a sua situagdo, sem prejuizo do prosseguimento
do processo de pagamento.

11.16. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa
ou com justificativa ndo aceita pela SEMINFRA, pode culminar em rescisao
contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicacdo de
penalidades cabiveis, observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.17. E facultada a retencio dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite
dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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DO REAJUSTE

11.18. Durante a vigéncia do contrato o contratado podera solicitar a revisao,
reajuste ou repactuagdo dos pregos para manter o equilibrio econdmico-
financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagao dos fatos previstos no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstra¢cdo em
planilhas de custos, conforme Art. 265 do Decreto Estadual n® 1.525 de
23/11/2022. Os pregos contratuais serao reajustados segundo o Decreto n. 1.054
de 07/02/94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no
art. 3° e seu § 1°da Lei 10.192 de 14/02/91, de acordo com o Indice Nacional da
Construgdo Civil — INCC, conforme fornecidos pela Fundagdo Getllio Vargas,
respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:

R =V({-1Io0)/Io, onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;
Io = Indice de prego verificado no més base da proposta de prego;

I = Indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacao.

Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado da data da proposta de preco, o
reajuste serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices
do 1° més de cada periodo subsequente de 12(doze) meses.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
12.1. Das obrigagdes da contratada

12.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia
e dos projetos executivos arquitetonicos e memorial descritivo, fornecidos
pela SEMINFRA e respeitando as legislagdes vigentes € normas da ABNT,
com a alocagdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas
nos termos acima;

12.1.2. Apresentar ART com visto do CREA ou CAU dos servigos contratados;

12.1.3. Devera submeter a SEMINFRA os projetos executivos complementares
para analise prévia;

12.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;
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12.1.5. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administragao;

12.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.1.7. Utilizar empregados habilitados € com conhecimentos bdasicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

12.1.8. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel
por qualquer omissdo do nao atendimento quanto as questdes ambientais;

12.1.9. Acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente
ilegais;

12.1.10. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade
relacionada com a execug¢ao dos servigos;

12.1.11. A CONTRATADA deverd pagar seus funciondrios em dia,
inclusive responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado
na execuc¢ao dos servigos incluindo os encargos trabalhistas, previdenciarios,
sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo empregaticio. Desta
forma, a CONTRATADA deveré arcar com todos os 0nus e obrigacdes € em
nenhuma hipotese, poderao ser transferidos para a CONTRATANTE.

12.1.12. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal,
equipamentos, impostos, alimentagdo, transporte, material, etc.;

12.1.13. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’S aos seus funcionarios, €
fiscalizar o uso dos mesmos.

12.1.14. Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao
deslocamento de seus prepostos, terceirizados e outros encargos;

12.1.15. Atender a prestagdo dos servicos com pessoal devidamente
qualificado e devidamente identificados, bem como, observar rigorosamente
o cronograma de execug¢do ou outras condic¢des estabelecidas entre as partes;

12.1.16. Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

12.1.17. Observar rigorosamente o cronograma de execug¢do ou outras
condicdes estabelecidas entre as partes;
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12.1.18. Aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos
e supressoes que se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.
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12.1.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo Contratante;

12.1.20. O transporte de material residual para bota fora serda de
responsabilidade da CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com
qualquer residuo de material utilizado durante a execucdo dos servicos;

12.1.21. Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

12.1.22. Ao término dos servicos, a empresa contratada deverd comunicar
ao contratante para recebimento provisorio dos servigos contratados;

12.1.23. O recebimento definitivo ocorrera apos o saneamento das eventuais
pendéncias relacionadas no recebimento provisorio.

12.1.24. Serd da competéncia da CONTRATADA conhecer as condigdes
do local de implantacdo da edificagdo e seu terreno com os seguintes
objetivos:

a) Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo
a andlise aos desenhos, memoriais descritivos e especificacdes
e confrontando com a realidade local, a fim de alcancar a
melhor técnica construtiva na etapa da execugdo da obra.

b) Conhecer todas as caracteristicas do local da obra ¢ demais
condicionantes  visando um  planejamento eficiente,
antecipando os possiveis percalgos bem como a escolha do
melhor sistema construtivo e materiais adotados no tocante as:

1. Condigdes do meio ambiente (solo, ventos
dominantes, insolacdo, temperatura ambiente,
periodo de estiagem, periodo chuvoso,
intensidade pluviométrica e outros);

ii. Posturas legais relativas a critérios de seguranca
e a aprovacao da documentagdo em geral nos

orgdos competentes;

iii. Condi¢des relativas as vias de acesso e
dimensoes do canteiro de servigo;

iv. Condicdes topograficas e geologicas.
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V.

vi.

Vii.

Viil.

1X.

Condigoes de  mercado  relativas  a
disponibilidade de mao de obra qualificada e em
quantidade suficiente, de materiais para
constru¢do, de maquinas e equipamentos que
dependam de locacdo, tais como guinchos,
guindastes, gruas, etc., e de empresas
especializadas em prestacdo de servigos
especificos;

Dos prazos, custos e condigdes dos fabricantes
para aquisicdo dos equipamentos/materiais
previstos nos projetos;

Das tributagdes referentes a importacdo de
equipamentos, diferengca de ICMS entre os
Estados, custos de fretes;

Disponibilidade de dgua potavel e para uso na
construgdo, energia elétrica, telefone, internet e
alimentacdo para o canteiro de obras;

Das condi¢des de seguranca local, quanto a
protecao patrimonial e dos funcionarios no
canteiro de obra;

Das condigdes de seguranca no canteiro de
obras regidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego;

1. Nao sera aceita pela FISCALIZACAO
nenhuma reclamagao ou justificativa de
atraso no cronograma por parte da
CONTRATADA motivada por qualquer
dos fatores mencionados na alinea
anterior.

2. Refazer a obra ou servigo, que durante o
prazo de garantia, venha a apresentar
defeitos construtivos ou quaisquer
outros vicios que, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizagdo, desde
que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por agdo ou omissdo da
CONTRATANTE;

3. Arcar com os custos de horas extras e
jornadas de trabalho em periodo
turno, finai§"de semana ¢ feriados (se
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Das obriga¢des da contratada

10.

PREFEITURA D E

for o caso), respeitando o que determina
a Lein® 605/49.

Promover treinamento dos trabalhadores
para a prevencdo de doengas e de
acidentes no meio ambiente de trabalho
na constru¢do, bem como adotar
medidas preventivas de seguranca do
trabalho.

Permitir a qualquer momento o acesso
irrestrito no canteiro de obras, da equipe
da FISCALIZACAO da SEMINFRA.

Zelar pela integridade da obra e pela boa
conservagao dos servicos ja executados
at¢t a entrega da obra a
CONTRATANTE.

Entregar a obra com todas as instalagdes
e todos os equipamentos em perfeito
funcionamento, inclusive com bom
acabamento, sem avarias que possam
afetar a utilizacdo do mesmo.

A empresa CONTRATADA devera
realizar o controle tecnoldgico e todo
tipo de ensaios pertinentes a cada
servigo necessario a implantacdo da
atividade;

Apo6s a conclusdao dos servicos, todo o
local da obra e suas vias de acesso e
adjacéncias deverdo ser entregues
limpos, sem material excedente, bem
sinalizado e pronto para o uso.

A empresa contratada devera elaborar,
ao final da obra, o relatério Final da
Obra, inclusive o Projeto “As Built”, em
conformidade com as demais normas
que forem pertinentes.

12.2.1. Emitir a ordem de inicio dos servigos;
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12.2.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacao do
seu acompanhamento e fiscalizagao;
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12.2.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita
execucao do objeto deste Contrato;

12.2.4.Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de
engenheiros, lotados na SEMINFRA;

12.2.5. Comunicar por escrito e/ou correio eletronico e tempestivamente ao
Contratado qualquer alteracao ou irregularidade na execucao deste Contrato;

12.2.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer
profissional que ndo esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

12.2.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito
pelo fiscal do contrato;

12.2.8. Liberar as areas destinadas a execugao da obra ou servigo;

12.2.9. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrup¢do dos servigos, com a
devida justificativa, e publicar no Diério Oficial;

12.2.10. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas
as condi¢des estabelecidas as condigdes previstas em clausula contratual;

12.2.11. Obter juntos aos Orgaos competentes as licencas ambientais e
autorizagOes necessarias a execugao da obra/servigo contratado;

13. SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

13.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infragdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato.

13.1.2.Dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

13.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato.

13.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame.

13.1.5.Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.
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13.1.6.Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

13.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado.

13.1.8. Apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execucdo do
contrato.

13.1.9. Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucao do
contrato.

13.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza (considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao
falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances).

13.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame.
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14. ASSINATURAS

14.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado, analisado e aprovado pela equipe
técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitagdo — Igreja Nova/AL,
estando adequado as normas pertinentes. Declaramos que as informacgdes
constantes deste documento foram elaboradas por esta Secretaria.

Octavio Teixeira Soares Neto
CPF: 00913160490
Secretario Municipal de Infraestrutura e Habitacao

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacdo de Igreja Nova/AL

Joao Vitor Paixao Silva
CPF: 115.490.634-56
Engenheiro Civil
CREA: 022.182.983-0

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacdo de Igreja Nova/AL

Lucas Raniery Cordeiro Rodrigues
CPF: 09025434401
Engenheiro Civil
CREA: 021.770.454-9

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacdo de Igreja Nova/AL



& I-a"RrE.‘JK OBRA: CONSTRUGAC DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA PRAGA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVAJAL DATA : BDI : 24,12%
o’ FONTE VERSAO HORA  MES
N OVA CONTRATO DE |MTUR BG62733/2017 i 7 prp
REPASSE: ORSE 202503 191,36%, B2.8X%
SINAPI 202503 SEM DESONERAGAD 11441%  70,12%
OPERAGAO: |1045679-87 o ’
oyt PROPRALA D00% 0.00%
PREGO UNITARIO R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE | < Tg::fok PESO (%)
| SEM BDI I COM BDI $
1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 7.389,63 3,96
11 $11703 g:::’:az‘::zrto para apoio & produgao (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto ORSE m2 10,00 RS 200,30 RS 248,61 RS 2.486,10) 1,33]
12 103689 :SF?;I/EZCUQE;‘;O E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI V2 6,00 R$ 464,91 RS 577,05 RS 3.462.30 1,86
13 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 12,10) R$ 95,96 R$ 119,11 R$ 1.441,23 0,77
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA R$ 9.323,96 5,00
2.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,20 R$ 130,37| R$ 161,82 R$ 3.268,76 1,75
2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 180,00 R$ 27,10) R$ 33,64 R$ 6.055,20 3,25
3 INFRAESTRUTURA R$ 81.307,73 43,60
3.1 FUNDAGCAO R$ 81.307,73) 43,60
314 06523 Eiﬁg/;n;;:é) N/I\/:NZJSIZ_OZQRA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO SINAPI M3 50,52 RS 90.23) RS 111,99 RS 6.665.64 3,57
IMAS). AF_01/202
312 96619 ;A;sgﬁ;log)f CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI V2 30,68 RS 37.59) RS 46,66 RS 1.851.47 0,99
313 06535 Eﬁﬁﬂc}\;\%@g, XS%Z\;SZE:A E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SINAPI V2 60,96 RS 131,98 RS 163,81 RS 9.985.86 5,36
TILIZACOES. AF_01/2(
314 104916 :Arz}w\riég;EAﬁAOPE:le‘SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - SINAPI <G 220,44 RS 17.46) RS 21.67] RS 4.971.96 2,67
315 104920 f\;r\éﬁ:gg; BAlEog?éoszﬁPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM SINAPI <G 153164 RS 11,93 RS 14,61 R$ 22,6835 1216
216 104921 szﬁiégﬁEAiLgﬁgd;APATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - SINAPI <G 562,22 RS 11,33 RS 14,00 RS 7.904,81 424
3.1.7 103672 ig/’;‘ac Eﬁgﬁ? SMAIEEOZ/‘;SZE%SFCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI M3 33,33 R$ 641,73 R$ 796,52 R$ 26.548,01 14,24
3.1.8 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 SINAPI M3 26,19) R$ 21,42) R$ 26,59) R$ 696,39 0,37
4 SUPERESTRUTURA R$ 49.670,28| 26,64
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
4.1 CP-01 METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E Composices Préprias KG 2.086,11 R$ 19,18] R$ 23,81 R$ 49.670,28 26,64
INSTALACAO
5 SISTEMA DE COBERTURA R$ 25.032,67| 13,42
5.1 s12724 Telhamento com telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar ORSE | m2 | 205.a1| R$ 97.99| RS 121,63 R$ 25.032,67 13,42
6 PINTURA R$ 11.236,75 6,03
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU | | | |
6! 100758 |P|NCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 SINAPI M2 18519 RS 48,90 Rs 6089 RS 11.2%6.79 6.03
7 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.627,28 0,87
7.1 $12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE un 8,00 R$ 50,68| R$ 62,90) R$ 503,20 0,27
7.2 805023 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento ORSE m 84,00 R$ 10,44 R$ 12,96) R$ 1.088,64 0,58
7.3 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00) R$ 14,28 R$ 17,72) R$ 35,44 0,02
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 880,88| 0,47
8.1 502450 Limpeza geral ORSE m2 286,00] R$ 2,48| R$ 3,08| R$ 880,88| 0,47
VALOR BDI TOTAL;| R$ 36.245,29)
VALOR ORGAMENTO; R$ 150.223,89)
VALOR TOTAL] R$ 186.469,18|

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830




i-GIRE:;A OBRA CONSTRUCAD DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA PRACA DE EVENTOS NQ MUNICIPIO DE IGREJA NOVAAL DATA
N— . rosTe vERSAD
MNOVA  |conrrats oe =
REPASSE GREE 2B
GPERAC TOIEETEaT EAR 26T BEM DEBONERAGAD
o ARORalA
cODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | cL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO SINAPI Material M3 36,76 RS 545,79 RS 20.064,87 10,76 10,76 A
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00043055 /ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 232418 RS 8,07 RS 18.756,17 10,06 20,82 A
113478 Telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar ORSE Material m 218,16 RS 78,97 RS 17.227.98 924 30,06 A
00010966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KGIM) SINAPI Material KG 173428 RS 9,12 RS 15.816,63 848 3854 A
00036785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SINAPI Material SC25KG 74,06 RS 119,79 RS 8.872,10 4,76 43,30 A
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 285,96 RS 18,78 RS 5.370,27 2,88 46,18 A
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 302,82 RS 14,79 RS 4.478,69 240 48,58 A
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 183,82 R$ 2373 RS 4.361,95 234 50,92 B
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI Material L 88,32 RS 47,91 RS 4.231,46 227 53,19 B
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 187,89 RS 18,78 RS 3.528,62 1,89 55,08 B
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 166,31 RS 18,78 R$3.12331 1,67 56,76 B
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI Material KG 386,38 RS 8,02 RS 3.098,76 1,66 58,42 B
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 20,50 RS 126,22 RS 2.587,28 1,39 59,81 B
00037370 /ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 1.251,29 R$ 2,01 RS 2.515,09 135 61,15 B
Complementares.
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA SINAPI Material M2 6,00 RS 400,00 RS 2.400,00 1,29 62,44 B
FIXACAO)
00043059 'ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 245,50 RS 8,82 RS 2.165,32 1,16 63,60 B
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI Material L 47,19 RS 45,88 RS 2.165,29 1,16 64,76 B
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 145149 RS 143 RS 2.075,63 111 6588 B
‘Complementares
00001334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KGIM2 SINAPI Material K& 155,29 RS 12,69 RS 1.970,61 106 6693 B
1061115 Servente de obras (horista) ORSE Mao de Obra h 11628 RS 14,58 RS 1.695,32 09t 6784 B
00004750  PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 80,08 RS 18,78 RS 1.503,67 081 6865 B
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI Material K& 58,08 RS 25,65 RS 1.489,62 080 69,45 B
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 74,80 RS 19.49 RS 1.457 81 078 70,23 B
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE Mao de Obra h 7264 RS 19,02 RS 1.381,67 074 7097 B
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, SINAPI Equipamento UN 0,0005228663445369 RS 2.491.030,28 RS 1.30248 070 7167 B
TRACAO 6 X6
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 7291 RS 15,84 RS 1.154,92 0,62 72,29 B
00006114 'AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 67,84 RS 15,84 RS 1.074,53 0,58 72,86 B
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 220,00 RS 4,11 R$ 904,22 048 7335 B
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 31,34 RS 28,10 R$ 880,60 047 73,82 B
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 50,48 RS 15,22 R$ 768,25 041 74,23 B
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 281,80 RS 2,05 R$ 577,69 0,31 74,54 B
Complementares.
00037371 "TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 1.251,29 RS 0,45 R$ 563,08 0,30 74,85 B
Complementares.
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 281,80 RS 1,85 R$ 521,33 0,28 7513 B
Complementares.
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI Material KG 600,58 RS 0,82 R$ 492,47 0,26 75,39 B
103804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE Material m 84,00 RS 5,50 R$ 462,00 025 7564 B
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 33123 R$ 1,31 R$ 43391 023 75,87 B
Complementares.
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ncargos H 296,53 RS 1,39 R$ 412,18 022 76,09 B
Complementares.
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI Material L 61,82 RS 6,52 R$ 403,04 022 76,31 B
1042995 Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira ORSE Material un 220,01 RS 1,75 R$ 385,02 0,21 76,51 B
00011977 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI Material UN 3527 RS 10,65 R$ 375,66 0,20 76,72 B
00007243 "TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E SINAPI Material M2 7.08 RS 52,51 R$ 371,88 0,20 76,91 B
LARGURA UTIL DE 980 MM
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 2211 RS 16,27 R$ 359,72 019 711 B
00043483 EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 236,26 RS 143 R$ 337,86 018 7729 B
‘Complementares
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE Material m3 070 RS 467,82 RS 327,47 018 7746 B
108877 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 1dcm (0,007 méfm) ORSE Material m 7.80 RS 41,67 R$ 325,03 017 7764 B
101567 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,005 mém) ORSE Material m 950 RS 32,00 RS 304,00 016 7780 B
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI Mao de Obra H 20,46 RS 14,66 R$ 299,97 0,16 77,96 B
100158 AImogo (Participagao do empregador) ORSE Encargos un 2123 RS 14,00 R$ 207,23 016 78,12 B
‘Complementares
102193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios ORSE Material m2 11,70 RS 25,06 R$ 293,20 016 7828 B
1024365 Eletricista (horista) ORSE Mao de Obra h 14,08 RS 19,02 RS 267,80 014 7842 B
00043465  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 33123 RS0,78 R$ 258,36 014 7856 B
‘Complementares
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE Material un 8,00 RS 32,00 R$ 256,00 014 78,70 B
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI Material M3 234 RS 100,00 R$ 234,23 013 7882 B
00043487 EPI- FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 180,00 RS 128 R$ 23040 012 789 B
‘Complementares
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 2420 RS 8,39 R$ 203,04 0.1 79,06 B
00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV SINAPI Equipamento UN 0,00217137878110704000 R$ 93.380,86 R$ 202,77 011 7917 B
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 296,53 RS 0,61 R$ 180,88 0,10 79,26 B
Complementares.
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO SINAPI Material UN 811,19 R$0,22 R$ 178,46 0,10 79,36 B
20w
110492 Cesta Basica ORSE Encargos un 0,038484 RS 190,00 RS 17831 0,10 7945 B
‘Complementares
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 14,85 RS 11,75 R$ 174,49 0,09 79,55 B
102414 Vassoura piaava ORSE Material un 1430 RS 11,90 R$ 170,17 0,09 7964 B
00004721  PEDRA BRITADAN. 1(9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 164 RS 9185 RS 15043 0,08 7972 B
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 145149 RS 0,08 RS 116,12 0,06 7978 B
‘Complementares
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 19,25 RS 5,96 R$ 11473 0,06 79,84 B
110761 & \ha ( café com leite e dois pa manteiga) ORSE Encargos un 2123 RS 5,00 RS 106,15 0,06 7990 B
‘Complementares
1047508 Pedreiro (horista) ORSE Mao de Obra h 555 RS 19,02 RS 105,60 0,06 7996 B
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 236,26 RS 044 RS 10396 0,06 8001 c
‘Complementares
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 105,28 RS 0,89 R$ 9370 0,05 80,06 c
‘Complementares
00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SINAPI Equipamento UN 0,00247480420416177000 R$ 36.883,37 R$ 91,28 0,05 80,11 3
SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E
DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 5,60 RS 15,84 R$ 88,68 0,05 80,16 [
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00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 122 X 11) SINAPI Material KG 287 RS$ 2875 R$ 82,37 0,04 80,20 C
102378 Vale transporte. ORSE Encargos un 16,98 RS 4,50 R$ 76,39 0,04 80,24 c
‘Complementares
102064 Suporte em "U" para fixagao do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" ORSE Material un 030 R$ 21594 R$ 64,78 0,03 80,28 c
00044499 'AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 4,03 RS 15,84 R$ 63,79 0,03 80,31 c
100941 Fardamento com mangas curta ORSE ncargos un 0,312828 RS 195,36 R$ 61,11 0,03 80,35 [
Complementares.
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 232 RS 23,74 R$ 54,99 0,03 80,38 [
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 51,35 RS 1,07 R$ 54,94 0,03 80,40 [
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 368 RS 11,87 R$ 43,63 0,02 80,43 [
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material L 9771 RS 37,33 R$ 36,48 0,02 80,45 c
1445355 4 ). ORSE Material m3 0,70 RS 50,12 R$ 35,08 0,02 80,47 [
107696 Massa 3M plcalafetagao ORSE Material kg 0,82324 RS 32,66 RS 26,89 0,01 80,48 c
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE Encargos o 0,0834208 RS 300,00 R$ 2503 0,01 80,49 c
‘Complementares
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 3,55 RS 6,24 R$ 2217 0,01 80,51 c
00034653  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI Material UN 2,00 RS 10,66 R$ 21,32 0,01 80,52 c
00005061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI Material KG 08228 RS 22,90 R$ 18,84 0,01 80,53 c
00043486 EPI- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 2020 R$ 077 R$ 15,55 0,01 80,54 c
‘Complementares
101997 Sabdo em po ORSE Material kg 143 RS 10,64 R$ 15,22 0,01 80,54 c
00043463  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 180,00 RS 0,08 RS 14,40 0,01 80,85 c
‘Complementares
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE Material un 16,00 R$ 0,88 RS 14,08 001 80,56 c
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA SINAPI Equipamento UN 0,0000175949658 RS$ 728477,10 R$ 12,82 0,01 80,57 c
326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE Encargos un 0,938484 RS 12,54 R$ 11,77 0,01 80,57 c
‘Complementares
1128938 Bota biqueira de ichoad ORSE ncargos par 0,1581693 RS 67.20 R$ 10,63 001 80,58 c
‘Complementares
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI Material L 1,02 R$9,18 R$9,35 0,01 80,58 c
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SINAPI Equipamento UN 0,000418609350144 R$ 20.843,38 R$873 0,00 80,59 [
EXCLUSO CARREGADOR
00005074  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI Material KG 0,3048 RS 26,10 R$7,96 0,00 80,59 c
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE Encargos un 0,3753936 RS 18,00 R$ 6,76 0,00 80,60 c
‘Complementares
1128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE Encargos par 04796696 RS 12,60 R$ 6,04 0,00 80,60 c
‘Complementares
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45° MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) SINAPI Equipamento UN 0,001489930992 R$3.390,99 R$ 505 0,00 80,60 c
1016075 16" para telhz arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) ORSE Material i 1420 R$0,33 R$ 4,69 0,00 80,60 [
110596 Protetor auricular ORSE Encargos un 0,938484 RS 4,90 RS 4,60 0,00 80,61 c
‘Complementares
111249 Serra circular eletrica portatil ORSE Encargos un 0,0072643 RS 617,95 R$ 4,49 0,00 80,61 c
‘Complementares
00004093  MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI Mo de Obra H 0,1579398426 R$ 2833 R$ 4,47 0,00 80,61 c
1027118 Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *4 a 65* |/ *100* kg, pneu com camara ORSE Encargos un 0,0232554 RS 164,00 R$381 0,00 80,61 c
‘Complementares
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 SINAPI Equipamento UN 0,0003313312614 R$10.731,19 R$ 3,56 0,00 80,62 c
'A2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6.0 HP
00014618  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COMMOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600° W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) SINAPI Equipamento UN 0,002114559696 RS 1.652,86 RS$ 3,50 0,00 80,62 c
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,0678 RS 44,31 R$ 3,00 0,00 80,62 [
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 0,098752864 RS 23,28 R$ 2,30 0,00 80,62 [
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO SINAPI Material UN 2,00 RS 1,12 R$ 224 0,00 80,62 c
00005069  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) SINAPI Material KG 0,0792 R$ 2374 R$ 1,88 0,00 80,62 c
00037736 "TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA SINAPI Equipamento UN 0,0000215768934 R$ 85.950,00 R$ 185 0,00 80,62 [3
CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
111248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional ORSE Encargos un 0,0072643 RS 246,00 R$1,79 0,00 80,62 c
‘Complementares
1128955 [ ba frontal , sem jugular (classe b) ORSE ncargos un 0,1251312 RS 14,00 R$1,75 0,00 80,63 c
‘Complementares
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mo de Obra H 0,098752864 RS 15,84 RS$ 1,66 0,00 80,63 c
101651 Bculos branco protegdo ORSE Encargos pr 0,1505773 RS 7,00 R$1,12 0,00 80,63 c
‘Complementares
00043464  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 105.28 R$ 0,01 R$ 1,05 0,00 80,63 c
‘Complementares
110788 Pa quadrada ORSE Encargos un 0,0232554 RS 36,90 R$ 0,86 0,00 80,63 c
‘Complementares
1128045 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE Encargos un 0,0417104 RS 18.20 R$0.76 0,00 80,63 c
Complementares
111244 Martelo com unha ORSE Encargos un 0,0145286 RS 48,95 R$0,71 0,00 80,63 c
‘Complementares
104728 Talhadeira chata 10" ORSE Encargos un 0,0348831 RS 18,58 RS$ 0,65 0,00 80,63 c
‘Complementares
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE Encargos un 0,002816 RS 170,60 R$ 0,48 0,00 80,63 c
‘Complementares
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE Encargos un 0,0173446 RS 26,89 R$ 0,47 0,00 80,63 c
‘Complementares
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE Encargos un 00116277 RS 37.80 R$ 0,44 0,00 80,63 c
‘Complementares
00043484 EPI- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 0,1904 R$ 126 R$0.24 0,00 80,63 c
‘Complementares
110578 Formao grande ORSE Encargos un 0,0145286 RS 15,15 R$0,22 0,00 80,63 c
‘Complementares
110577 Serrote 40cm ORSE Encargos un 0,0072643 RS 29,90 R$0,22 0,00 80,63 c
‘Complementares
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 2020 R$ 0,01 R$0.20 0,00 80,63 c
‘Complementares
111247 Serra marmore ORSE Encargos un 0,0008552 RS 327,80 R$0,18 0,00 80,63 c
‘Complementares
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 0,1904 RS 0,86 R$0,16 0,00 80,63 c

ncargos
Complementares



iE;RE:;A OBRA CONSTRUCAD DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA PRACA DE EVENTOS NQ MUNICIPIO DE IGREJA NOVAAL DATA :
N— rosTe vERSAD
MNOVA  |conrrats oe =
ot onse prers;
OPERAGAD, 1045879-87 AR WRETE BEM DEBOMERACAD
i Arcras
cODIGO DESCRIGAO | FONTE | TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % cL
111240 “Alicate com isolamento ORSE Encargos un 0,002816 RS 47,69 R$0,13 0,00 8063 c
‘Complementares
110282 Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) ORSE Encargos un 0,0011104 RS 44,00 R$0,05 0,00 8063 c
‘Complementares
111242 Chave inglesa 12" ORSE Encargos un 0,001408 RS 34,00 R$0,05 0,00 8063 c
‘Complementares
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE Encargos un 0,0036864 RS 11,60 R$0,05 0,00 8063 c
‘Complementares
104722 Colher de pedreiro ORSE Encargos un 0,0022208 RS 18,80 R$0,04 0,00 8063 c
‘Complementares
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE Encargos un 0,0022208 RS 18,75 R$0,04 0,00 8063 c
‘Complementares
111246 Escala métrica de bambi ORSE Encargos un 0,0036864 RS 10,22 R$0,04 0,00 8063 c
‘Complementares
104174 Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE Encargos un 0,002776 RS 12,00 R$0,03 0,00 8063 c
‘Complementares
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE Encargos un 0,0011104 RS 15,40 R$0,02 0,00 8063 c
‘Complementares
111243 Martelo sem unha ORSE Encargos un 0,0005552 RS 28,00 R$0,02 0,00 8063 c
‘Complementares
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo. ORSE Encargos un 0,0011104 RS 13,52 R$0,02 0,00 8063 c
‘Complementares
110790 Prumo de face ORSE Encargos un 0,0005552 RS 2595 R$001 0,00 8063 c
‘Complementares
Subtotal até 80,63% R$ 150.351,74
Outros: -R$ 127,85
Valor total do Orgamento: R$ 150.223,89

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

0y rrermaees  [OBRA: CONSTRUCAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA PRAGA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVAJAL DATA - BDI: 24.12%
ol
FONTE VERSAO HORA MES
N OVA CONTRATO DE [MTUR 86273372017 g g ; : s
REPASSE: ORSE 2025003 111,36%  69.82%
OPERACAO' 1045670-87 SINAPI 2025035 SEM DESONERACAD 11447%  70,12%
G- PROPRIA 0,00%  0.00%
cODIGO |DESCRIQAO FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL % ACUMUL. % | CcL
CP-01 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS Composigoes Servigo KG 2.086,11 R$ 23,81 R$ 49.670,28 26,64 26,64 A
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Proprias
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI Servigo M3 33,33 R$ 796,52 R$ 26.548,01 14,24 40,87 A
§12724 Telhamento com telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar ORSE Servigo m2 205,81 R$ 121,63 R$ 25.032,67 13,42 54,30 B
104920 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. SINAPI Servigo KG 1.531,64 R$ 14,81 R$ 22.683,59 12,16 66,46 B
AF_01/2024
100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SINAPI Servigo M2 185,15 R$ 60,69 R$ 11.236,75 6,03 72,49 B
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
96535 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. SINAPI Servigo M2 60,96 R$ 163,81 R$ 9.985,86 5,36 77,85 B
AF_01/2024
104921 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. SINAPI Servigo KG 562,22 R$ 14,06 R$ 7.904,81 4,24 82,08 Cc
AF_01/2024
96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). SINAPI Servigo M3 59,52 R$ 111,99 R$ 6.665,64 3,57 85,66 C
AF_01/2024
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méo de Obra com H 180,00 R$ 33,64 R$ 6.055,20 3,25 88,91 Cc
Encargos
Complementares
104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI Servigo KG 229,44 R$ 21,67 R$ 4.971,96 2,67 91,57 C
103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 577,05 R$ 3.462,30 1,86 93,43 Cc
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méo de Obra com H 20,20 R$ 161,82 R$ 3.268,76 1,75 95,18 C
Encargos
Complementares
$11703 Barracao aberto para apoio a produgéo (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado ORSE Servigo m2 10,00 RS 248,61 R$ 2.486,10 1,33 96,52 C
96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI Servigo M2 39,68 R$ 46,66 R$ 1.851,47 0,99 97,51 Cc
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI Servigo M2 12,10 R$ 119,11 R$ 1.441,23 0,77 98,28 c
S05023 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento ORSE Servico m 84,00 R$ 12,96 R$ 1.088,64 0,58 98,87 c
S02450 Limpeza geral ORSE Servigo m2 286,00 R$ 3,08 R$ 880,88 0,47 99,34 (o]
104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 SINAPI Servigo M3 26,19 R$ 26,59 R$ 696,39 0,37 99,71 C
S12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE Servigo un 8,00 R$ 62,90 R$ 503,20 0,27 99,98 C
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 17,72 R$ 35,44 0,02 100,00 C

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830

Subtotal até 100%

Outros:

Valor total do Orgamento:

R$ 186.469,18
R$ 0,00

R$ 186.469,18




cA' A % A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
862733/2027 Prefeitura Municipal de Igreja Nova - AL
OBJETO
OBRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PALCO COBERTO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas Yo Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil

Adotado

Administragdo Central AC 4,89% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,31% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011) CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% 4,50%
BDI SEM desoneragéo 0 o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD | 24,12% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgao e
Reforma de Edificios, € de 50%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragado do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagdes:
IGREJA NOVA / AL quarta-feira, 11 de junho de 2025
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: JOAO VITOR PAIXAO SILVA Nome: TIAGO GOMES DOS SANTOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Cargo: PREFEITO

CREAJ/CAU: 0221829830
ART/RRT: 20240442735

27.476 vO09 micro



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SR s OBRA: CONSTRUGAQ DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
'.7 IGRE JA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVAIAL FONTE VERSAO HORA MES
CONTRATO DE MTUR BE2733/2017 ORSE 202505 111,36% 69.82%
REPASSE:
ey SINAPI 2025/03 SEM DESONERAGAO 114,41% 70,12%
OPERACAOD: 1045679-87 RS PROPRIA 0.00% 0.00%
Préprias 0 3
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00%)| 100,00%)
CANTEIRO DE OBRAS R$ 7.389,63
R$ 7.389,63 R$ 7.389,63
. 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%)
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA R$ 9.323,96
R$ 3.107,68 R$ 3.107,68 R$ 3.108,60 R$ 9.323,96
100,00%)| 100,00%)
INFRAESTRUTURA R$ 81.307,73
R$ 81.307,73 R$ 81.307,73
35,00% 40,00%| 25,00% 100,00%)
SUPERESTRUTURA R$ 49.670,28
R$ 17.384,60 R$ 19.868,11 R$ 12.417,57 R$ 49.670,28
20,00% 80,00% 100,00%)
SISTEMA DE COBERTURA R$ 25.032,67
R$ 5.006,53 R$ 20.026,14 R$ 25.032,67
100,00%| 100,00%)
PINTURA R$ 11.236,75
R$ 11.236,75 R$ 11.236,75
, 100,00%)| 100,00%)
INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.627,28
R$ 1.627,28 R$ 1.627,28
100,00%| 100,00%)
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 880,88
R$ 880,88 R$ 880,88
R$ 109.189,64 R$ 27.982,32 R$ 49.297,22
R$ 186.469,18 R$ 186.469,18
R$ 109.189,64 R$ 137.171,96 R$ 186.469,18

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
IGREJA [~ EAGA DE EVERTOS NO MUNIPIS DL ISRE o NOVAAL. A S
- i FONTE VERSAOD HORA MES
by CONTELTODE: | [MTUE Aearsaenty ORSE 202509 1M1136%  6982%
OPERACAO'. 1045679.87 ci::__::_:: 2025103 SEM DESONERAGAC 114.4:.% T0,12%
Prtorice PROPRIA 0.00% 0,00%
cob | DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84 0,65
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,06 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09 0,07
B9 Férias Gozadas 8,54 6,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,35 16,29
[ GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,67
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,72 3,64
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49 2,70
C5 Indenizagéo Adicional 0,40 0,31
TOTAL 13,47 10,41
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32 5,99
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,33
TOTAL 16,74 6,32
A+B+C+D= 111,36 69,82
cob DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05 0,00
B2 Feriados 4,67 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13° Salario 11,02 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,81 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
F“E'EE“J‘B OBRA: CONSTRUGAD DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24, 12%
- G PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL FORIE CEHERD T e
CONTRATO DE MTUR 8627332017 .
REPASSE: ORSE 2025/03 111,36% HO.B2
SINAPI 2025103 SEM DESONERAGAC 114,41% T0,12%
OPERAGAQ: 1045679-87 w A
el PROPRIA 0.00% 0,00%
B9 Férias Gozadas 10,51 7,95
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,85 17,64
Cc GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,79 3,62
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,51 2,65
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,92 2,21
C5 Indenizagao Adicional 0,40 0,30
TOTAL 11,73 8,87
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,61 6,49
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32
TOTAL 18,03 6,81
A+B+C+D= 114,41 70,12

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830




MEMORIAS DE CALCULO

FEEEHR OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL ONTE VERSAO HORA MES
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 -
ORSE 202503 111,36%  69.82%
REFASSE, INAPI 2025/03 SEM DESONERAGAD 14,41 70,12%
SN, H03 £ $: A 114.41% 2%
OPERAGAD: 1045679-87 i :
g g PROPRIA 0.00% 0.00%

1.1. S11703 Barracdo aberto para apoio a producao (carpintaria, central de armacao, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto
desempolado (m2)

COMPRIMENTO LARGURA Q1D

BARRACAO DE OBRA - CENTRAL DE COMPRIMENTO'LARGURA 4,00000000) 2,50000000) 10,00)
ARMAGAO

10,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,00

1.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

COMPRIMENTO ALTURA QTD
PLACA DE OBRA COMPRIMENTO*ALTURA 3,00000000 2,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

1.3. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)

PERIMETRO ALTURA QTD
TAPUME DE DELIMITAGAO DE OBRA PERIMETRO*ALTURA 11,00000000 1,10000000 12,10

12,10

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,10

2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CH QTD
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA CH 20,20000000 20,20

20,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,20

2.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CH Q1D
ENCARREGADO GERAL DE OBRA CH 180,00000000 180,00

180,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 180,00

3.1.1. 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024 (M3)

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE Q1D
SAPATAS ISOLADAS (MENOR DESNIVEL) [(COMPRIMENTO+0,3)*(LARGU 2,90000000 2,80000000 1,50000000| 4,00000000 59,52
RA+0,3)*"ALTURA*QUANTIDAD
E
59,52

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 59,52

3.1.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE QTD

SAPATAS ISOLADAS (MENOR DESNIVEL) [(COMPRIMENTO+0,3)*(LARGU 2,90000000 2,80000000 1,50000000| 4,00000000 39,68
RA+0,3)"QUANTIDADE

39,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 39,68

3.1.3. 96535 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024 (M2)

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE Q1D

SAPATAS ISOLADAS (COMPRIMENTO*ALTURA*2+L 2,90000000 2,80000000 0,80000000 4,00000000 36,48
ARGURA*ALTURA*2)*QUANTI
DADE




MEMORIAS DE CALCULO

FEEEHR OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24, 12%
- NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL RONTE VAREAD ORA s
CONTRATO DE MTUR BB2733/2017 g
ORSE 202503 11,36%  69.82%
REPASSE: INAP| 2025/03 SEM DESONE A 14,41 T0.12%
SN, G033 £ £ ey 1 A41% 2%
OPERAGAO: 1045679-87 . ; RAG:
g PROPRIA 0.00% 0.00%
ARRANQUE - MENOR DESNIVEL (COMPRIMENTO*ALTURA*2+L 1,20000000 1,20000000 0,70000000 2,00000000 6,72]
ARGURA*ALTURA*2)*QUANTI
DADE
ARRANQUE - MAIOR DESNIVEL (COMPRIMENTO*ALTURA"2+L 1,20000000 1,20000000 1,85000000 2,00000000 17,76
ARGURA*ALTURA*2)*QUANTI
DADE
60,96

3.1.4. 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

(KG)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,96

KG

FUNDACAO QTD

QUADRO RESUMO - PROJETO -
PRANCHA 02/02 - FUNDAGAO - NiVEL
MAIS ALTO

KG*FUNDAGAO

43,45000000

4,00000000 173,80

QUADRO RESUMO - PROJETO -
PRANCHA 02/02 - FUNDAGAO - NiVEL
MAIS BAIXO

KG*FUNDAGAO

27,82000000

2,00000000 55,64

229,44

3.1.5. 104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024 (KG)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 229,44

KG FUNDACAO Q1D
QUADRO RESUMO - PROJETO - KG*FUNDAGAO 382,91000000| 4,00000000 1.531,64
PRANCHA 02/02 - FUNDAGAO - NiVEL
MAIS ALTO
1.531,64

3.1.6. 104921 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024 (KG)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1531,64

KG FUNDACAO QTD

QUADRO RESUMO - PROJETO - KG*FUNDAGAO 112,10000000 4,00000000 448,40
PRANCHA 02/02 - FUNDAGAO - NiVEL
MAIS ALTO
QUADRO RESUMO - PROJETO - KG*FUNDAGAO 56,91000000) 2,00000000 113,82
PRANCHA 02/02 - FUNDAGAO - NiVEL
MAIS BAIXO

562,22

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 562,22

3.1.7. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS (M3)

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE Q1D

SAPATAS ISOLADAS COMPRIMENTO*LARGURA*AL 2,90000000 2,80000000 0,80000000 4,00000000 25,98
TURA*QUANTIDADE

PILARES DE ARRANQUE (MENOR COMPRIMENTO*LARGURA*AL 1,20000000 1,20000000 0,70000000 2,00000000 2,02
DESNIVEL) TURA*QUANTIDADE

PILARES DE ARRANQUE COMPRIMENTO*LARGURA*AL 1,20000000 1,20000000 1,85000000 2,00000000 5,33
(MAIORDESNIVEL) TURA*QUANTIDADE

33,33

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 33,33

3.1.8. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3)

Q1D

REATERRO

|[3,1‘1]-[3‘1 7]

26,19000000

26,19

26,19

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 26,19




MEMORIAS DE CALCULO

FEEEHR OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL ONTE VERSAO HORA MES
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 -
ORSE 202503 111,36%  69.82%
REFASSE, INAPI 2025/03 SEM DESONERAGAD 14,41 70,12%
SN, H03 £ $: A 114.41% 2%
OPERAGAD: 1045679-87 i :
g g PROPRIA 0.00% 0.00%

4.1. CP-01 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (KG)

Q1D

MONTANTES E DIAGONAIS DUPLA L 1.1/4 |417,66 417,66000000 417,66
X1/8"
BANZOS 150 X 50 X 3 600,65 600,65000000 600,65
CANTONEIRA L 1.1/4 X 1/4" 142,58 142,58000000 142,58
CANTONEIRA L 1.1/4 X 1/8" 56,44 56,44000000 56,44
BARRA REDONDA 1/2" 149,57 149,57000000 149,57
ACO DOBRADO C150X60X20X2.25 |719,21 719,21000000) 719,21

2.086,11

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2086,11

5.1. S12724 Telhamento com telha em aco galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar (m2)

coi o Q1D

TELHAMENTO EM ARCO COMPRIMENTO*PROFUNDIDA| 27,08000000 7,60000000 205,81
DE

205,81

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 205,81

6.1. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Q1D

QUADRO RESUMO PINTURA - PROJETO - | 185,15 185,15000000 185,15
PRANCHA 02/02

185,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 185,15

7.1. S12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Q1D

REFLETOR LED - CONFORME 8 8,00000000 8,00
LUMINOTECNICO

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

7.2. S05023 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento (m)

COMPRIMENTO QTD
CABO DE COBRE PP 2X2,5MM? COMPRIMENTO 84,00000000 84,00
(CONSIDERAGAO DE 2 CIRCUITOS - 1
PARA CADA ARCO)
84,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 84,00

7.3. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Q1D

DISJUNTOR MONOPOLAR 16A (2 2 2,00000000 2,00
CIRCUITOS DE ILUMINAGAO)

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

8.1. S02450 Limpeza geral (m2)

Q1D
AREA DE MOBILIZAGAO DE OBRA 286 286,00000000 286,00

286,00




MEMORIAS DE CALCULO
PREFEITURA DE OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
f IGREJA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVAAL TORTE NG ORA s
N CONTRATO DE MTUR BB2733/2017 ORSE 202503 111,36% 62,82%
REPASSE: e ;
SINARI 2025/03 SEM DESONERAGAD 1441%  7012%
OPERACAD: ToraaT Famp e PROPRIA 0,00% 0,00%
Prispring . 1

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 286,00

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

FEEEJ‘Z OBRA: CONSTRUGAC DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
F NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL PORTE . AOA
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 o .
ORSE 202503 111,36%
REPASSE: o s
SINAPI 202503 SEM DESONERAGAD 114,41%
OPERAGAO: 1045679-87
PROPRIA 0.00%
1.1. $11703 Barracao aberto para apoio a produgédo (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado (m2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo ORSE m2 1,00000000 R$ 50,40 R$ 50,40
Vogatex da Eternit ou similar
S00211 > em 1duba/madeira de lei, tesoura com véo de 8ma 10 m ORSE un 0,03000000] R$ 1.749,32 R$ 52,47,
S11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui formas para juntas| ORSE m2 1,00000000 R$ 50,48 R$ 50,48
de concretagem
S05103 Regularizagdo Manual ORSE m2 1,00000000 R$ 5,56/ R$ 5,561
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm ORSE m2 1,00000000} R$ 41,33 R$ 41,33
TOTAL Servigo:, R$ 200,24
VALOR: R$ 200,24]
1.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 44,31 R$ 0,50}
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 23,74 R$ 0,31
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,20830000 R$ 5,96/ R$ 19,12
TOTAL Material R$ 419,93
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 24,83 R$ 9,25|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,07 R$ 23,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 32,81
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 24,34] R$ 12,17]
TOTAL Servigo:, R$ 12,17]
VALOR: R$ 464,91
1.3. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHI 0,02640000 R$ 21,45 R$ 0,561
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHP 0,00660000 R$ 22,98 R$ 0,15|
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$0,71
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22730000 R$ 11,75 R$ 14,42
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 22,90 R$ 1,55|
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,00000000 R$ 8,39 R$ 16,78
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE| SINAPI M2 0,58530000 R$ 52,51 R$ 30,73
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material R$ 63,48|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 R$ 21,91 R$ 10,77]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73500000 R$ 24,83 R$ 18,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$29,02|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,00610000 R$ 452,18 R$ 2,75|
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo] R$ 2,75|
VALOR: R$ 95,96

2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)




FEEEJ‘K OBRA: CONSTRUGAC DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
F NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIFIO DE IGREJA NOVA/AL ORI ERERG R
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 - A
ORSE 202503 V36
REPASSE: 2 o
SINAPI 02503 SEM DESONERACAD 114.41%
OPERAGAO: 1045679-87
PROPRIA 0.00%
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA. ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77, R$ 0,77,
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000} R$ 1,43] R$ 1,43]
00043462 FERRAMENTAS FAMILIA ENGENHEIRO  CIVIL HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000} R$ 0,08 R$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 2,29
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002706 |ENGENHEIHO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 126,22 R$ 126,22
TOTAL Méo de Obra:| R$ 126,2_2|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,86 R$ 1,86
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:, R$ 1,86
VALOR: R$ 130,37|
2.2.90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000} R$ 1,43] R$ 1,43]
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA. ENCARREGADO GERAL HORISTA  (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08| R$ 0,08|
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000} R$ 0,08 R$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,87
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCAHREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 23,73 R$ 23,73
TOTAL Méo de Obra:| R$ 23,73
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50} R$ 0,50}
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,50
VALOR: R$ 27,10
3.1.1. 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96600000] R$ 25,23 R$ 24,37,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,12600000 R$ 21,07, R$ 65,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 90,23
VALOR: R$ 90,23
3.1.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000] R$ 25,23 R$ 8,55/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000) R$ 21,07, R$ 2,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,13]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06900000) R$ 383,49 R$ 26,46
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| RS$ 26,46
VALOR: R$ 37,59
3.1.3. 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,28200000] R$ 21,45 R$ 6,04
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,07000000] R$ 22,98 R$ 1,60|
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

i‘a"R’E:J‘K OBRA: CONSTRUGAC DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
F NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIFIO DE IGREJA NOVA/AL ORI ERERG R
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 - A
ORSE 202503 111,36%
REPASSE: o :
SINAPI 2025603 SEM DESONERACAD 114.41%
OPERAGAO: 1045679-87
PROPRIA 0.00%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000| R$ 9,18| R$ 0,15
EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 26,10 R$0,13|
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000) R$ 23,74 R$ 0,90}
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000| R$ 28,75 R$ 1,35
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,60900000 R$ 4,11 R$ 14,83
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22700000 R$ 19,49 R$ 23,91
TOTAL Material RS 41,27|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 21,91 R$ 23,68,
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 24,83 R$ 59,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 83,07
VALOR: R$ 131,98|
3.1.4. 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,65| R$ 0,64
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$0,18|
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000) R$ 22,08 R$ 1,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000) R$ 25,05 R$ 4,15|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,08 R$ 11,08
TOTAL Servico:| R$ 11,08]
VALOR: R$ 17,46
3.1.5. 104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,65| R$ 0,64
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,31700000 R$ 0,22 R$ 0,06/
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,70]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 R$ 22,08, R$ 0,55/
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000) R$ 25,05 R$ 1,60}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,15
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,08| R$ 9,08|
TOTAL Servigo] RS 9,08|
VALOR: R$ 11,93
3.1.6. 104921 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 25,65| R$ 0,64
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,24500000) R$ 0,22 R$ 0,05
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

FEEEJ‘K OBRA: CONSTRUGAC DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
F NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIFIO DE IGREJA NOVA/AL ORI ERERG R EE
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 - A
ORSE 202503 el 69.82%
REPASSE: 2 o
SINAPI 02503 SEM DESONERACAD 114.41% T0,12%
OPERAGAO: 1045679-87
PROPRIA 0.00% 0,00%
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000| R$ 22,08 R$ 0,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 R$ 25,05 R$ 1,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,63|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,01 R$ 9,01
TOTAL Servigo:, R$9,01
VALOR: R$ 11,33
3.1.7. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000) R$ 0,53 R$ 0,06/
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09400000) R$ 1,41 R$0,13|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,19
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 545,79 R$ 602,00
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 602,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000| R$ 24,83 R$ 5,56/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000) R$ 25,23 R$ 5,65/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 21,07, R$ 28,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 39,54]
VALOR: R$ 641,73]
3.1.8. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHI 0,00060000) R$ 79,05 R$ 0,04
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000) R$ 341,49 R$ 1,84
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHP 0,09420000) R$ 10,41 R$ 0,98
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88090000 R$ 21,07, R$ 18,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 18,56
VALOR: R$ 21,42
4.1. CP-01 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (KG)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHI 0,00119820) R$ 169,91 R$ 0,20}
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHP 0,00144230) R$ 343,99 R$ 0,50}
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,70|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,18521480 R$ 8,02 R$ 1,49
00001334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 SINAPI KG 0,07443920) R$ 12,69 R$ 0,94
00011977 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI UN 0,01690840) R$ 10,65 R$ 0,18




PREFEITURA DE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

IGREJA OBRA: CONSTRUGAQ DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24, 12%
F NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL PORTE . AOA S
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 o .
ORSE 202503 111, 36% 69.82%
REPASSE: o s
SINAPI 202503 SEM DESONERAGAD 114,41% 70,12%
OPERAGAO: 1045679-87
PROPRIA 0.00% 0,00%
00010966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L| SINAPI KG 0,83134600 R$9,12] R$ 7,58
=75 MM (16,97 KG/M)
TOTAL Material R$ 10,19
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00190830 R$ 20,89 R$ 0,04
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00969680 R$ 19,69 R$ 0,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$0,23|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. SINAPI M2 0,22189560 R$ 23,89 R$ 5,30}
AF_01/2020
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SINAPI M2 0,22189560 R$ 12,45 R$ 2,76}
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servigo:, R$ 8,06
VALOR: R$ 19,18
5.1. $12724 Telhamento com telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,30000000 R$ 3,79 R$ 1,13]
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000] R$ 3,88 R$ 1,16
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 2,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107696 Massa 3M p/calafetagao ORSE kg 0,00400000 R$ 32,66 R$ 0,13
1042998 Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em| ORSE un 1,00000000 R$ 1,75 R$ 1,75
madeira
113478 Telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ORSE m? 1,06000000 R$ 78,97 R$ 83,70
ou similar
TOTAL Material RS 85,58|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02] R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37|
TOTAL Mao de Obra| RS 10,07
VALOR: R$ 97,94

6.1. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 R$ 28,10 R$ 0,71
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,25490000] R$ 45,88 R$ 11,69

TOTAL Material R$ 12,40
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000} R$ 26,92] R$ 36,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 36,50
VALOR: R$ 48,90
7.1. $12807 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,75/ R$ 1,87|
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000] R$ 3,88 R$ 1,16
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,03

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,88 R$ 1,76
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE un 1,00000000} R$ 32,00 R$ 32,00
TOTAL Material:| R$ 33,76

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 19,02 R$ 9,51
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37
TOTAL Mo de Obra:| R$ 13,88
VALOR: R$ 50,67




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

FEEEJ‘Z OBRA: CONSTRUGAC DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
F NOVA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL PORTE . AOA S
CONTRATO DE MTUR 862733/2017 - A
ORSE 202503 111, 36% 69.82%
REPASSE: o s
SINAPI 202503 SEM DESONERAGAD 114,41% 70,12%
OPERAGAO: 1045679-87
PROPRIA 0.00% 0,00%
7.2. 805023 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,12000000 R$ 3,75 R$ 0,45|
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000] R$ 3,88 R$ 0,46
TOTAL Encargos Complementares:| R$0,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,00000000} R$ 5,50} R$ 5,50}
TOTAL Material RS 5,50|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,12000000] R$ 19,02 R$ 2,28
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,12000000 R$ 14,58 R$ 1,74
TOTAL Mao de Obra| RS 4,02|
VALOR: R$ 10,43

7.3. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,66 R$ 10,66
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12] R$ 1,12]

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 11,78]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 22,52 R$ 1,07|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 30,23 R$ 1,43]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,50
VALOR: R$ 14,28

8.1. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,88 R$ 0,38
TOTAL Encargos Complementares| RS 0,38|

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101997 Sabao em pé ORSE kg 0,00500000 R$ 10,64| R$ 0,05/
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,05000000 R$ 11,90 R$ 0,59
TOTAL Material R$ 0,64

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$ 1,45
TOTAL Mo de Obra:| R$ 1,45]
VALOR: R$ 2,47

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 0221829830




EARFNLIUEN DX OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA COBERTA PARA PALCO DA DATA : BDI : 24,12%
t IGREJA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL r— R e e
NOVA CONTRATO DE | MTUR 862733/2017 P SHos 111.36%  69,82%
REPASSE: B
SINAPI 2025/03 SEM DESONERAGAO 18,41%  T012%
OPERAGAO: 1045679-87 il
il PROPRIA 0,00% 0,00%
CANTEIRO DE OBRAS R$ 7.389,63 3,96
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA R$ 9.323,96 5,00
INFRAESTRUTURA R$ 81.307,73 43,60
SUPERESTRUTURA R$ 49.670,28 26,64
SISTEMA DE COBERTURA R$ 25.032,67 13,42
PINTURA R$ 11.236,75 6,03
INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.627,28 0,87
SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 880,88 0,47
VALOR BDI TOTAL: R$ 36.245,29 100,00
VALOR ORGAMENTO: R$ 150.223,89
VALOR TOTAL: R$ 186.469,18

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830



