



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rua Prof. Lauro Mendonça, nº 163 – Bairro Progresso

Girau do Ponciano - Alagoas

CURVA ABC DE SERVIÇO

OBRA:

Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CREAS

REFERÊNCIA(DATA BASE): SINAPI/ORSE_FEV/2022-1

DATA: FEVEREIRO/2022

ITEM	COMPOSIÇÃO PREÇO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI 24,52%			DETALHAMENTO DA CURVA ABC		
	CÓDIGO	FONTE				PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PERCENTUAL INDIVIDUAL	PERCENTUAL ACUMULADA	FAIXA
1.7	1001	CPU	Administração da obra	mês	8,00	R\$ 7.860,40	R\$ 62.883,20	R\$ 78.302,16	10,5263%	10,5263%	A
3.1.1	103328	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m²	718,57	R\$ 66,34	R\$ 47.669,93	R\$ 59.358,60	7,9796%	18,5059%	A
7.3	01908	ORSE	Reboco/ Emboço em paredes internas e externas	m²	1519,62	R\$ 29,75	R\$ 45.208,70	R\$ 56.293,87	7,5677%	26,0736%	A
7.2	11587	SINAPI	Forro em PVC, branco, régua de 10cm	m²	368,44	R\$ 112,92	R\$ 41.604,24	R\$ 51.805,60	6,9643%	33,0378%	A
8.6	94994	SINAPI	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 5cm, com junta de dilatação a cada 1,00m	m²	304,21	R\$ 119,13	R\$ 36.240,54	R\$ 45.126,72	6,0664%	39,1043%	A
2.4	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	Kg	1345,90	R\$ 19,57	R\$ 26.339,26	R\$ 32.797,65	4,4090%	43,5133%	A
2.2	92431	SINAPI	Forma para vigas	m²	432,60	R\$ 55,86	R\$ 24.165,04	R\$ 30.090,30	4,0451%	47,5584%	A
5.2	94207	SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação	m²	346,46	R\$ 64,48	R\$ 22.339,74	R\$ 27.817,45	3,7395%	51,2979%	A
2.6	92775	SINAPI	Armação aço CA-60, Ø 5,0mm	Kg	876,66	R\$ 20,56	R\$ 18.024,13	R\$ 22.443,65	3,0171%	54,3150%	A
4.1.1	90843	SINAPI	Porta de giro sem bandeira em madeira para pintura compensada semi-oca lisa - PM2 (0,80cm X 2,10m), com dobradiças e fechaduras	unid	18,00	R\$ 881,44	R\$ 15.865,92	R\$ 19.756,24	2,6559%	56,9709%	A
8.3	87260	SINAPI	Piso cerâmico 45 x 45, na cor branco, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	313,43	R\$ 46,95	R\$ 14.715,54	R\$ 18.323,79	2,4633%	59,4342%	A
5.1	03649	ORSE	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	m²	346,46	R\$ 40,19	R\$ 13.924,23	R\$ 17.338,45	2,3308%	61,7650%	A
2.8	94972	SINAPI	Concreto 30Mpa para vigas e pilares	m³	32,68	R\$ 407,17	R\$ 13.306,32	R\$ 16.569,02	2,2274%	63,9924%	A
8.1	87690	SINAPI	Contrapiso em concreto não estrutural, E=5cm, traço 1:4, preparo com betoneira	m²	340,07	R\$ 36,79	R\$ 12.511,18	R\$ 15.578,92	2,0943%	66,0867%	A
11.2.11	10203	ORSE	Reservatório d'água de fibrocimento, capacidade de 2000 litros - fornecimento e instalação	unid	1,00	R\$ 9.152,14	R\$ 9.152,14	R\$ 11.396,24	1,5320%	67,6187%	A
7.1	03310	ORSE	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1519,62	R\$ 5,78	R\$ 8.783,40	R\$ 10.937,09	1,4703%	69,0890%	A
2.1	92431	SINAPI	Forma para pilares	m²	152,28	R\$ 55,86	R\$ 8.506,36	R\$ 10.592,12	1,4239%	70,5129%	A
9.1	88497	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	716,73	R\$ 11,17	R\$ 8.005,87	R\$ 9.968,91	1,3401%	71,8530%	A
4.2.1	11941	ORSE	Janela em vidro temperado, espessura 6mm com alumínio na cor branco, de correr 02 folhas sendo uma fixa 1,50m X 1,30m - JA01	m	16,00	R\$ 499,86	R\$ 7.997,76	R\$ 9.958,81	1,3388%	73,1918%	A
9.5	88489	SINAPI	Pintura látex na cor branca em paredes internas 02 demãos sobre paredes	m²	721,38	R\$ 10,80	R\$ 7.790,90	R\$ 9.701,23	1,3041%	74,4960%	A
10.1.1	11139	ORSE	Entrada de energia elétrica aérea, medidor trifásico, poste de concreto 7m	unid	1,00	R\$ 7.654,80	R\$ 7.654,80	R\$ 9.531,76	1,2814%	75,7773%	A
7.6	11369	ORSE	Restimento em pastilha cerâmica na cor cinza 10x10cm, inclusive rejunte ma cor cinza platina	m²	135,85	R\$ 52,62	R\$ 7.148,43	R\$ 8.901,22	1,1966%	76,9739%	A
10.5.13	91930	SINAPI	Cabo de cobre flexível de 6,0mm² - 750V	m	685,50	R\$ 9,78	R\$ 6.704,19	R\$ 8.348,06	1,1222%	78,0962%	A
10.4.2	00561	ORSE	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	47,00	R\$ 138,76	R\$ 6.521,72	R\$ 8.120,85	1,0917%	79,1879%	A
7.5	09677	ORSE	Revestimento cerâmico 30x30cm na cor branco, inclusive rejunte	m²	115,51	R\$ 54,47	R\$ 6.291,83	R\$ 7.834,59	1,0532%	80,2411%	A
8.4	02276	ORSE	Rodapé cerâmico com h=10cm, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	268,14	R\$ 22,44	R\$ 6.017,06	R\$ 7.492,45	1,0072%	81,2483%	B
5.4	000310	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado	m	55,63	R\$ 105,49	R\$ 5.868,41	R\$ 7.307,34	0,9823%	82,2306%	B
5.3	94231	SINAPI	Ruío em chapa galvanizada desenvolv. 25cm	m	86,19	R\$ 66,18	R\$ 5.704,05	R\$ 7.102,69	0,9548%	83,1855%	B
10.5.2	91834	SINAPI	Eletroduto flexível, pvc, diam. 3/4"	m	601,30	R\$ 8,76	R\$ 5.267,39	R\$ 6.558,95	0,8817%	84,0672%	B
10.5.14	91934	SINAPI	Cabo de cobre flexível de 16,0mm² - 750V	m	195,50	R\$ 24,91	R\$ 4.869,91	R\$ 6.064,01	0,8152%	84,8824%	B
9.7	95305	SINAPI	Pintura com tinta texturizada de rolo na cor branca	m²	493,69	R\$ 9,73	R\$ 4.803,60	R\$ 5.981,45	0,8041%	85,6865%	B
3.1.2	00147	ORSE	Vergas 9x12cm em concreto pré-moldado	m	103,40	R\$ 43,25	R\$ 4.472,05	R\$ 5.568,60	0,7486%	86,4351%	B
10.5.11	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível de 2,5mm² - 750V	m	1030,00	R\$ 4,27	R\$ 4.398,10	R\$ 5.476,51	0,7362%	87,1713%	B
4.1.3	13096	ORSE	Porta de Correr em vidro temperado 10mm, com bandeira, 04 folhas sendo duas fixas - P01	m²	7,20	R\$ 601,11	R\$ 4.327,99	R\$ 5.389,22	0,7245%	87,8958%	B
2.5	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Ø 10,0mm	Kg	242,53	R\$ 17,77	R\$ 4.309,76	R\$ 5.366,51	0,7214%	88,6172%	B
1.2	05088	ORSE	Barracão para obra	m²	18,00	R\$ 233,21	R\$ 4.197,78	R\$ 5.227,08	0,7027%	89,3199%	B
2.9	95957	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado (pilar do muro)	m³	1,28	R\$ 3.229,89	R\$ 4.134,26	R\$ 5.147,98	0,6920%	90,0119%	B
10.5.4	93012	SINAPI	Eletroduto rígido rígido, pvc, diam. 4"	m	43,50	R\$ 75,72	R\$ 3.293,82	R\$ 4.101,46	0,5514%	90,5633%	B
10.4.1	97607	SINAPI	Luminária tipo arandela completa	unid	18,00	R\$ 145,94	R\$ 2.626,92	R\$ 3.271,04	0,4397%	91,0030%	B
15.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência	unid	9,00	R\$ 257,86	R\$ 2.320,74	R\$ 2.889,79	0,3885%	91,3915%	B
6.2	10020	ORSE	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm - Reservatório inferior	m²	18,00	R\$ 122,23	R\$ 2.200,14	R\$ 2.739,61	0,3683%	91,7598%	B
10.5.12	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível de 4,0mm² - 750V	m	282,90	R\$ 7,11	R\$ 2.011,42	R\$ 2.504,62	0,3367%	92,0965%	B
10.5.7	91993	SINAPI	Tomada 2P+T 20A	unid	49,00	R\$ 39,30	R\$ 1.925,70	R\$ 2.397,88	0,3224%	92,4188%	B
6.1	10029	ORSE	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm - Laje	m²	16,92	R\$ 113,12	R\$ 1.913,99	R\$ 2.383,30	0,3204%	92,7392%	B
4.2.2	11940	ORSE	Janela em vidro temperado, espessura 6mm com alumínio na cor branco, maxim ar 02 folhas 1,00m X 0,40m - JA02	m	6,00	R\$ 299,86	R\$ 1.799,16	R\$ 2.240,31	0,3012%	93,0404%	B
13.1.1	01532	ORSE	Tubo PVC esgoto Ø 100mm	m	47,24	R\$ 36,16	R\$ 1.708,20	R\$ 2.127,05	0,2859%	93,3263%	B
8.2	08928	ORSE	Piso cerâmico antiderrapante 45 x 45, na cor branco, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	26,84	R\$ 63,51	R\$ 1.691,91	R\$ 2.106,76	0,2832%	93,6095%	B
14.1.11	86888	SINAPI	Conj. vaso sanitário com caixa acoplada na cor BR., inclusos acessórios de fixação e assento	unid	4,00	R\$ 416,48	R\$ 1.665,92	R\$ 2.074,40	0,2789%	93,8884%	B
16.1	02450	ORSE	Limpeza geral	m²	716,92	R\$ 2,15	R\$ 1.541,38	R\$ 1.919,33	0,2580%	94,1464%	B
1.2	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno	m²	716,92	R\$ 2,09	R\$ 1.498,36	R\$ 1.865,76	0,2508%	94,3972%	B
1.1	00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	4,00	R\$ 346,26	R\$ 1.385,04	R\$ 1.724,65	0,2318%	94,6291%	B
14.1.9	12267	ORSE	Pia de cozinha em bancada granito cinza andorinha 2,00 x 0,60m com cuba inox	unid	1,00	R\$ 1.357,11	R\$ 1.357,11	R\$ 1.689,87	0,2272%	94,8563%	B
15.1	03649	SINAPI	Extintor ABC, 6Kg	unid	5,00	R\$ 271,37	R\$ 1.356,85	R\$ 1.689,55	0,2271%	95,0834%	B
1.5	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica	unid	1,00	R\$ 1.308,20	R\$ 1.308,20	R\$ 1.628,97	0,2190%	95,3024%	B
9.8	102219	SINAPI	Pintura esmalte sintético em madeira, 02 demãos	m²	96,39	R\$ 13,31	R\$ 1.282,95	R\$ 1.597,53	0,2148%	95,5171%	B
13.2.20	04883	ORSE	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm	unid	2,00	R\$ 567,26	R\$ 1.134,52	R\$ 1.412,70	0,1899%	95,7070%	B
4.1.4	11948	ORSE	Porta de giro sem bandeira, em alumínio tipo veneziana na cor preta de 0,90m X 2,10m (02 Unid.)	m²	3,36	R\$ 314,86	R\$ 1.057,93	R\$ 1.317,33	0,1771%	95,8841%	B
1.3	C2851	SEINFRA	Ligação provisória de água	unid	1,00	R\$ 1.002,88	R\$ 1.002,88	R\$ 1.248,79	0,1679%	96,0520%	C
3.1.3	00170	ORSE	Cobogó em concreto 16 furos (40cmx40cm)	m²	7,68	R\$ 128,70	R\$ 988,42	R\$ 1.230,78	0,1655%	96,2175%	C
4.1.2	90844	SINAPI	Porta de giro sem bandeira em madeira para pintura compensada semi-oca lisa - PM3 (0,90cm X 2,10m), com dobradiças e fechaduras	unid	1,00	R\$ 956,53	R\$ 956,53	R\$ 1.191,07	0,1601%	96,3776%	C
9.2	08624	ORSE	Emassamento de paredes externas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	57,84	R\$ 15,44	R\$ 893,05	R\$ 1.112,03	0,1495%	96,5271%	C
11.1.1	89402	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm	m	95,75	R\$ 9,24	R\$ 884,73	R\$ 1.101,67	0,1481%	96,6752%	C
2.7	94971	SINAPI	Concreto 25Mpa para laje pré moldada	m³	2,20	R\$ 392,52	R\$ 863,54	R\$ 1.075,28	0,1446%	96,8197%	C
10.2.1	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	unid	1,00	R\$ 784,62	R\$ 784,62	R\$ 977,01	0,1313%	96,9511%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Rua Prof. Lauro Mendonça, nº 163 – Bairro Progresso
Girau do Ponciano - Alagoas
CURVA ABC DE SERVIÇO

OBRA:

Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CREAS

REFERÊNCIA(DATA BASE): SINAPI/ORSE_FEV/2022-1

DATA: FEVEREIRO/2022

ITEM	COMPOSIÇÃO PREÇO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI 24,52%			DETALHAMENTO DA CURVA ABC		
	CÓDIGO	FONTE				PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PERCENTUAL INDIVIDUAL	PERCENTUAL ACUMULADA	FAIXA
10.5.1	00671	ORSE	Caixa em pvc 4"x2" para eletroduto	unid	101,00	R\$ 7,07	R\$ 714,07	R\$ 889,16	0,1195%	97,0706%	C
9.6	02287	ORSE	Pintura látex na cor verde em paredes externas 02 demãos sobre paredes	m²	53,19	R\$ 13,04	R\$ 693,60	R\$ 863,67	0,1161%	97,1867%	C
4.2.4	11948	ORSE	Janela pivotante em vidro temperado, espessura 6mm 01 folha em alumínio na cor branco - 0,40cm X 1,80 m - JA05	m²	2,00	R\$ 314,86	R\$ 629,72	R\$ 784,13	0,1054%	97,2921%	C
10.5.15	91935	SINAPI	Cabo de cobre flexível de 16,0mm² - 0,6/1,0kV	m	22,00	R\$ 26,65	R\$ 586,30	R\$ 730,06	0,0981%	97,3903%	C
4.1.5	11949	ORSE	Porta de giro sem bandeira, em alumínio tipo veneziana na cor preta de 0,90m X 2,10m (02 Unid.)	m²	1,68	R\$ 314,86	R\$ 528,96	R\$ 658,67	0,0885%	97,4788%	C
14.1.6	86901	SINAPI	Cubas oval de louça na cor branca	unid	4,00	R\$ 129,51	R\$ 518,04	R\$ 645,06	0,0867%	97,5655%	C
14.1.2	10759	ORSE	Bancadas em granito cinza andorinha 1,20m x 0,55cm com rodamão e testeira h=0,10cm, exceto cubas em louca	m²	1,32	R\$ 388,94	R\$ 513,40	R\$ 639,29	0,0859%	97,6515%	C
14.1.8	86923	SINAPI	Tanque de louça branca completo com coluna	unid	1,00	R\$ 502,01	R\$ 502,01	R\$ 625,10	0,0840%	97,7355%	C
4.2.3	310119	ORSE	Janela em vidro temperado, espessura 6mm com alumínio na cor branco, de correr 02 folhas sendo uma fixa 1,50m X 1,30m - JA01	m²	1,00	R\$ 499,86	R\$ 499,86	R\$ 622,43	0,0837%	97,8192%	C
14.1.7	09684	ORSE	Cuba de inox aço 304, dimensões de 40x50cm, com válvula, para instalação em bancada	unid	1,00	R\$ 488,32	R\$ 488,32	R\$ 608,06	0,0817%	97,9009%	C
8.5	10234	ORSE	Gramma esmeralda e plantio	m²	23,75	R\$ 20,04	R\$ 475,95	R\$ 592,65	0,0797%	97,9806%	C
14.1.3	10759	ORSE	Bancadas em granito cinza andorinha 2,00m x 0,60cm com rodamão e testeira h=0,10cm, exceto cuba em inox	m²	1,20	R\$ 388,94	R\$ 466,73	R\$ 581,17	0,0781%	98,0587%	C
14.2.12	03683	ORSE	Torneira de mesa cromada para lavatório	unid	5,00	R\$ 84,57	R\$ 430,20	R\$ 535,69	0,0720%	98,1307%	C
13.2.19	11085	ORSE	Caixa de gordura simples 60x60cm em alvenaria com tampa em concreto	unid	1,00	R\$ 417,49	R\$ 417,49	R\$ 519,86	0,0699%	98,2006%	C
7.4	03315	ORSE	Emboço/Reboco para teto	m²	13,68	R\$ 29,89	R\$ 408,90	R\$ 509,16	0,0684%	98,2690%	C
12.1.1	09387	ORSE	Tube PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões	m	6,55	R\$ 60,95	R\$ 399,22	R\$ 497,11	0,0668%	98,3359%	C
14.1.4	10759	ORSE	Bancadas em granito cinza andorinha 0,90cm x 0,55cm com rodamão e testeira h=0,10cm, exceto cuba em inox	m²	0,99	R\$ 388,94	R\$ 385,05	R\$ 479,47	0,0645%	98,4003%	C
13.1.2	01530	ORSE	Tube PVC esgoto Ø 50mm	m	18,03	R\$ 21,27	R\$ 383,50	R\$ 477,53	0,0642%	98,4645%	C
14.1.10	07180	ORSE	Conj. vaso sanitário para deficiente com caixa acoplada na cor BR., inclusos acessórios de fixação e assento	unid	1,00	R\$ 377,73	R\$ 377,73	R\$ 470,35	0,0632%	98,5278%	C
10.3.4	00452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63A	unid	3,00	R\$ 115,62	R\$ 346,86	R\$ 431,91	0,0581%	98,5858%	C
10.5.8	91992	SINAPI	Tomada 2P+T 10A	unid	9,00	R\$ 36,69	R\$ 330,21	R\$ 411,18	0,0553%	98,6411%	C
13.1.4	01531	ORSE	Tube PVC esgoto Ø 75mm	m	12,53	R\$ 25,02	R\$ 313,50	R\$ 390,37	0,0525%	98,6936%	C
14.1.1	10759	ORSE	Balcão em granito cinza andorinha 2,00m x 0,40cm	m²	0,80	R\$ 388,94	R\$ 311,15	R\$ 387,45	0,0521%	98,7457%	C
13.2.14	89823	SINAPI	Luva simples PVC esgoto de Ø 100mm	unid	11,00	R\$ 27,09	R\$ 297,99	R\$ 371,06	0,0499%	98,7955%	C
14.1.5	86903	SINAPI	Lavatório de louça branca com coluna, inclusos acessórios de fixação	unid	1,00	R\$ 297,08	R\$ 297,08	R\$ 369,92	0,0497%	98,8453%	C
14.2.3	100867	SINAPI	Barra de apoio deficiente, em tubo de aço de 1 1/4", com l = 0,70m	unid	2,00	R\$ 293,01	R\$ 292,86	R\$ 364,67	0,0490%	98,8943%	C
14.2.6	89987	SINAPI	Registro gaveta 3/4 com canopla cromado	unid	4,00	R\$ 76,64	R\$ 275,56	R\$ 343,13	0,0461%	98,9404%	C
15.4	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente, retangular	unid	9,00	R\$ 30,32	R\$ 272,88	R\$ 339,79	0,0457%	98,9861%	C
13.2.8	01621	ORSE	Curva 90° PVC esgoto Ø 100mm	unid	4,00	R\$ 63,41	R\$ 253,64	R\$ 315,83	0,0425%	99,0285%	C
13.2.10	01621	ORSE	Curva 45° PVC esgoto Ø 100mm	unid	4,00	R\$ 63,41	R\$ 253,64	R\$ 315,83	0,0425%	99,0710%	C
11.2.7	94703	SINAPI	Adaptador sold. Curto com bolsa água fria Ø 25mm x 3/4"	unid	12,00	R\$ 20,82	R\$ 249,84	R\$ 311,10	0,0418%	99,1128%	C
14.2.10	03700	ORSE	Engate em PVC com acabamento cromado ligação flexível de 30cm	unid	10,00	R\$ 41,80	R\$ 246,20	R\$ 306,57	0,0412%	99,1540%	C
14.2.1	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado	unid	5,00	R\$ 37,93	R\$ 240,50	R\$ 299,47	0,0403%	99,1943%	C
10.3.1	08633	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	unid	15,00	R\$ 16,00	R\$ 240,00	R\$ 298,85	0,0402%	99,2345%	C
15.3	C4649	SEINFRA	Sinalização para extintor	unid	5,00	R\$ 45,06	R\$ 225,30	R\$ 280,54	0,0377%	99,2722%	C
13.2.12	01562	ORSE	Junção simples PVC esgoto de Ø 100mm x 50mm	unid	5,00	R\$ 43,76	R\$ 218,80	R\$ 272,45	0,0366%	99,3088%	C
9.3	08624	ORSE	Emassamento de teto com massa acrílica - 02 demãos	m²	13,68	R\$ 15,44	R\$ 211,22	R\$ 263,01	0,0354%	99,3442%	C
1.4	C2849	SEINFRA	Ligação provisória de esgoto	unid	1,00	R\$ 206,00	R\$ 206,00	R\$ 256,51	0,0345%	99,3787%	C
7.2	03313	ORSE	Chapisco de aderência em tetos	m²	13,68	R\$ 13,93	R\$ 190,56	R\$ 237,29	0,0319%	99,4106%	C
10.5.10	03402	ORSE	Interruptor de 02 seções simples	unid	16,00	R\$ 11,22	R\$ 179,52	R\$ 223,54	0,0301%	99,4406%	C
14.2.9	03672	ORSE	Sifão sifonado universal em pvc cromado	unid	7,00	R\$ 32,77	R\$ 178,78	R\$ 222,62	0,0299%	99,4705%	C
11.2.5	90373	SINAPI	Joelho 90° PVC soldável água fria com rosca Ø 25mm x 1/2"	unid	12,00	R\$ 14,22	R\$ 170,64	R\$ 212,48	0,0286%	99,4991%	C
9.4	88489	SINAPI	Pintura látex na cor branca em paredes internas 02 demãos sobre paredes-COBOGÓS	m²	15,36	R\$ 10,80	R\$ 165,89	R\$ 206,56	0,0278%	99,5269%	C
13.2.2	01658	ORSE	Tê PVC esgoto Ø 50mm	unid	6,00	R\$ 23,55	R\$ 141,30	R\$ 175,95	0,0237%	99,5505%	C
11.2.4	90374	SINAPI	Joelho 90° PVC soldável água fria com rosca Ø 25mm x 3/4"	unid	6,00	R\$ 22,86	R\$ 137,16	R\$ 170,79	0,0230%	99,5735%	C
14.2.2	02032	ORSE	Saboneteira de louça	unid	5,00	R\$ 53,28	R\$ 135,35	R\$ 168,54	0,0227%	99,5961%	C
13.2.17	04280	ORSE	Caixa sifonada, PVC esgoto de Ø 150mm X150mm x 50mm	unid	4,00	R\$ 32,43	R\$ 129,72	R\$ 161,53	0,0217%	99,6178%	C
11.2.9	01483	ORSE	Válvula pé com crivo, d=32mm x 1"	unid	1,00	R\$ 127,09	R\$ 127,09	R\$ 158,25	0,0213%	99,6391%	C
13.2.9	01619	ORSE	Curva 90° PVC esgoto Ø 40mm	unid	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66	R\$ 150,25	0,0202%	99,6593%	C
10.5.3	91856	SINAPI	Eletroduto flexível, pvc, diam. 1"	m	9,65	R\$ 11,58	R\$ 111,75	R\$ 139,15	0,0187%	99,6780%	C
13.2.6	89732	SINAPI	Joelho 45° PVC esgoto Ø 50mm	unid	10,00	R\$ 10,71	R\$ 107,10	R\$ 133,36	0,0179%	99,6959%	C
13.2.11	01564	ORSE	Junção simples PVC esgoto de Ø 100mm x 100mm	unid	2,00	R\$ 52,93	R\$ 105,86	R\$ 131,82	0,0177%	99,7137%	C
11.2.1	89441	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC soldável água fria Ø 25mm	unid	6,00	R\$ 17,08	R\$ 102,48	R\$ 127,61	0,0172%	99,7308%	C
8.7	07324	ORSE	Piso tátil direcional / alerta	m²	1,06	R\$ 91,13	R\$ 96,60	R\$ 120,28	0,0162%	99,7470%	C
13.1.3	01529	ORSE	Tube PVC esgoto Ø 40mm	m	5,81	R\$ 16,07	R\$ 93,37	R\$ 116,26	0,0156%	99,7626%	C
13.2.3	89801	SINAPI	Joelho 90° PVC esgoto Ø 50mm	unid	13,00	R\$ 6,77	R\$ 88,01	R\$ 109,59	0,0147%	99,7774%	C
14.2.11	03695	ORSE	Torneira de parede cromada de cozinha	unid	1,00	R\$ 106,01	R\$ 82,98	R\$ 103,33	0,0139%	99,7912%	C
15.5	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc (identificação de extintor)	unid	5,00	R\$ 15,55	R\$ 77,75	R\$ 96,81	0,0130%	99,8043%	C
13.2.15	89814	SINAPI	Luva simples PVC esgoto de Ø 50mm	unid	5,00	R\$ 15,47	R\$ 77,35	R\$ 96,32	0,0129%	99,8172%	C
10.5.16	103329	SINAPI	Caixa 30 x 30 x 30 cm em alvenaria - 03 UNID	m³	1,08	R\$ 68,49	R\$ 73,97	R\$ 92,11	0,0124%	99,8296%	C
13.2.18	09365	ORSE	Caixa sifonada, PVC esgoto de Ø 150mm X185mm x 75mm	unid	1,00	R\$ 60,73	R\$ 60,73	R\$ 75,62	0,0121%	99,8398%	C
10.5.9	03401	ORSE	Interruptor de 01 seção simples	unid	9,00	R\$ 6,73	R\$ 60,57	R\$ 75,42	0,0119%	99,8499%	C
14.2.14	03682	ORSE	Torneira de parede cromada para tanque	unid	1,00	R\$ 59,12	R\$ 56,53	R\$ 70,39	0,0095%	99,8594%	C
13.2.4	89724	SINAPI	Joelho 90° PVC esgoto Ø 40mm	unid	6,00	R\$ 9,16	R\$ 54,96	R\$ 68,44	0,0092%	99,8686%	C
14.2.7	3876	ORSE	Válvula plastica cromada para lavatório	unid	5,00	R\$ 13,26	R\$ 53,05	R\$ 66,06	0,0089%	99,8774%	C
13.2.13	01633	ORSE	Junção simples PVC esgoto de Ø 50mm x 50mm	unid	2,00	R\$ 25,56	R\$ 51,12	R\$ 63,65	0,0086%	99,8860%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Rua Prof. Lauro Mendonça, nº 163 – Bairro Progresso
 Girau do Ponciano - Alagoas
 CURVA ABC DE SERVIÇO


OBRA:

Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CREAS

REFERÊNCIA (DATA BASE): SINAPI/ORSE_FEV/2022-1

DATA: FEVEREIRO/2022

ÍTEM	COMPOSIÇÃO PREÇO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI 24,52%			DETALHAMENTO DA CURVA ABC		
	CÓDIGO	FONTE				PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PERCENTUAL INDIVIDUAL	PERCENTUAL ACUMULADA	FAIXA
13.2.7	89726	SINAPI	Joelho 45° PVC esgoto Ø 40mm	unid	8,00	R\$ 6,11	R\$ 48,88	R\$ 60,87	0,0082%	99,8942%	C
11.2.2	90374	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central. PVC soldável água fria Ø 25mm x3/4"	unid	2,00	R\$ 22,86	R\$ 45,72	R\$ 56,93	0,0077%	99,9018%	C
10.5.5	00356	ORSE	Eletroduto rígido rígido, pvc, diam. 1.1/2"	m	2,00	R\$ 22,46	R\$ 44,92	R\$ 55,93	0,0075%	99,9094%	C
13.2.1	01663	ORSE	Tê PVC esgoto Ø 100mm	unid	1,00	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 55,72	0,0075%	99,9168%	C
11.2.6	94706	SINAPI	Adaptador sold. Curto com bolsa água fria Ø 50mm x 1.1/2"	unid	1,00	R\$ 43,51	R\$ 43,51	R\$ 54,18	0,0073%	99,9241%	C
12.2.1	04283	ORSE	Ralo hemisférico (tipo abacaxi) Ø 100mm	unid	1,00	R\$ 42,29	R\$ 42,29	R\$ 52,66	0,0071%	99,9312%	C
11.2.12	94703	SINAPI	Adaptador com flange 25mm x3/4"	unid	2,00	R\$ 20,82	R\$ 41,64	R\$ 51,85	0,0070%	99,9382%	C
10.3.3	08310	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20A	unid	2,00	R\$ 18,65	R\$ 37,30	R\$ 46,45	0,0062%	99,9444%	C
13.2.5	89809	SINAPI	Joelho 90° PVC esgoto Ø 100mm	unid	2,00	R\$ 18,50	R\$ 37,00	R\$ 46,07	0,0062%	99,9506%	C
13.2.16	89707	SINAPI	Caixa sifonada, PVC esgoto de Ø 100mm X100mm x 50mm	unid	1,00	R\$ 32,65	R\$ 32,65	R\$ 40,66	0,0055%	99,9561%	C
10.5.17	06457	ORSE	Tampa em concreto 30 x 30 x 05 cm para caixa - 03 UNID	m²	0,01	R\$ 2.386,31	R\$ 32,22	R\$ 40,11	0,0054%	99,9615%	C
10.3.2	08635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16A	unid	2,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 39,85	0,0054%	99,9668%	C
11.2.8	94704	SINAPI	Adaptador sold. Curto com bolsa água fria Ø 32mm x 1"	unid	1,00	R\$ 25,18	R\$ 25,18	R\$ 31,35	0,0042%	99,9710%	C
14.2.13	08236	ORSE	Torneira cromada para jardim	unid	1,00	R\$ 49,68	R\$ 25,14	R\$ 31,30	0,0042%	99,9752%	C
12.2.2	103329	SINAPI	Caixa 30 x 30 x 30 cm em alvenaria - 01 UNID	m²	0,36	R\$ 68,49	R\$ 24,66	R\$ 30,70	0,0041%	99,9794%	C
14.2.5	94490	SINAPI	Registro esfera de 1.1/2"	unid	1,00	R\$ 31,03	R\$ 22,38	R\$ 27,87	0,0037%	99,9831%	C
10.5.6	00352	ORSE	Eletroduto rígido rígido, pvc, diam. 1/2"	m	2,00	R\$ 10,04	R\$ 20,08	R\$ 25,00	0,0034%	99,9865%	C
12.1.2	89809	SINAPI	Joelho PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões	m	1,00	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 23,04	0,0031%	99,9896%	C
14.2.4	90371	SINAPI	Registro esfera 3/4 PVC	unid	1,00	R\$ 20,81	R\$ 16,27	R\$ 20,26	0,0027%	99,9923%	C
14.2.8	03681	ORSE	Válvula em PVC cromado para tanque	unid	1,00	R\$ 13,23	R\$ 11,45	R\$ 14,26	0,0019%	99,9942%	C
12.2.3	06457	ORSE	Tampa em concreto 30 x 30 x 05 cm para caixa - 01 UNID	m²	0,0045	R\$ 2.386,31	R\$ 10,74	R\$ 13,37	0,0018%	99,9960%	C
11.2.10	89360	SINAPI	Curva 90° com rosca água fria 1.1/2"	unid	1,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 10,46	0,0014%	99,9974%	C
2.3	92776	SINAPI	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm	Kg	0,40	R\$ 20,25	R\$ 8,10	R\$ 10,09	0,0014%	99,9988%	C
11.1.2	89403	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm	m	0,23	R\$ 16,43	R\$ 3,78	R\$ 4,71	0,0006%	99,9994%	C
11.2.3	01094	ORSE	Cap PVC soldável água fria Ø 25mm	unid	1,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 4,36	0,0006%	100,0000%	C
						Valor total	R\$ 597.393,92	R\$ 743.874,91			



GRUPO A - 16,13% DOS ITENS REPRESENTAM 80,24% DO CUSTO (SERVIÇOS COM VALORES DE MAIOR IMPORTÂNCIA)

GRUPO B - 20,65% DOS ITENS REPRESENTAM 15,64% DO CUSTO (SERVIÇOS COM VALORES INTERMEDIÁRIOS)

GRUPO C - 63,23% DOS ITENS REPRESENTAM 4,12% DO CUSTO (SERVIÇOS COM VALORES DE MENOR RELEVÂNCIA)

GIRAU DO PONCIANO-AL, 15 DE MAIO DE 2022

ÍTALO HUGO PEREIRA BRAGA
 ENG.º CIVIL - CREA-AL 021801174-1

DAVID BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL