

292

# CONCORRÊNCIA

# ELETRÔNICA Nº 05/2025

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RZ CONSTRUCOES E  
ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 49.606.655/0001-05

293

6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

**ALESSANDRO NUNES ROZALINO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, data de nascimento: 03/03/1993, empresário, Documento de Identificação (RG) nº 34825541, órgão expedidor: SSP/AL, CPF nº 103.264.794-90, residente e domiciliado na Rua Sesquicentenário nº 03, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**, brasileiro, solteiro, data de nascimento: 05/10/1991, engenheiro civil, nº de registro: 0221245995, órgão expedidor: CREA/AL, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 2488576054, órgão expedidor: DETRAN/AL, CPF nº 097.214.964-30, residente e domiciliado na Rua Sermão de Oliveira Fontes nº 3300, Lote Manguaba, Chão do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

**GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, data de nascimento: 08/02/1994, engenheiro mecânico, nº de registro: 0217151477, órgão expedidor: CREA/AL, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06233076112, órgão expedidor: DETRAN/AL, CPF nº 107.732.344-11, residente e domiciliado na Rodovia BR 316, nº 35, QD A, Lote 5, Res. Cidade Jardim, Zona Rural, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Sesquicentenário nº 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000, registrada na Junta Comercial de Alagoas, sob o NIRE: 27201372820 e inscrita no CNPJ sob o nº 49.606.655/0001-05, resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

**ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: Serviços de engenharia; serviços de usinagem, tornearia e solda; construção de edifícios; obras de alvenaria

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

294

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade, constituída sob a forma de **sociedade limitada**, adotará o nome empresarial de **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA como nome fantasia, e será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do art. 997, II, do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020**.

**DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem sua sede na Rua Sesquicentenário nº 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL., CEP: 57150-000, podendo, todavia, estabelecer filiais, em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem o seguinte objeto social: Serviços de engenharia; serviços de usinagem, tornearia e solda; construção de edifícios; obras de alvenaria

**CLÁUSULA QUARTA.** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social subscrito será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país pelos sócios.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor Em R\$	%
ALESSANDRO NUNES ROZALINO	5.000	5.000,00	33,33
ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO	5.000	5.000,00	33,33
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO	5.000	5.000,00	33,33
<b>TOTAL:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

295

**DA CESSÃO DE COTAS E RESPONSABILIDADE**

**CLÁUSULA SEXTA** - As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente; a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade será exercida pelos sócios GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO, ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO, ALESSANDRO NUNES ROZALINO que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO PRÓ-LABORE**

**CLÁUSULA OITAVA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA** - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas legalmente, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados

**Parágrafo Primeiro:** A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

296  
0

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DO DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA (ME), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o Foro de Pilar - AL, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas

Pilar/AL, 22 de agosto de 2024

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

297  
b

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** ALESSANDRO NUNES ROZALINO  
Data: 25/08/2024 09:05:03-0300  
Verifique em: <https://validar.ig.gov.br>

**ALESSANDRO NUNES ROZALINO**  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Data: 26/08/2024 08:55:25-0300  
Verifique em: <https://validar.ig.gov.br>

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 26/08/2024 09:15:25-0300  
Verifique em: <https://validar.ig.gov.br>

**GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**  
Sócio/Administrador



298  
6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10773234411	GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2024 14:30 SOB Nº 20240534735.  
PROTÓCOLO: 240534735 DE 28/08/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412322539. CNPJ DA SDE: 43606655000105.  
NIRE: 27201372820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2024.  
RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

ROYALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.fecilite.sp.gov.br](http://www.fecilite.sp.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, utilizando seus respectivos códigos de verificação.

299

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

**ALESSANDRO NUNES ROZALINO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, data de nascimento: 03/03/1993, empresário, Documento de Identificação (RG) nº 34825541, órgão expedidor: SSP/AL, CPF nº 103.264.794-90, residente e domiciliado na Rua Sesquicentenário nº 03, Chã do Pilar, Pilar/AL, cep: 57150000;

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**, brasileiro, solteiro, data de nascimento: 05/10/1991, engenheiro civil, nº de registro: 0221245995, órgão expedidor: CREA/AL, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 2488576054, órgão expedidor: DETRAN/AL, CPF nº 097.214.964-30, residente e domiciliado na rua Sermão de Oliveira Fontes nº 3300, Lote Manguaba, Chão do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

**GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, data de nascimento: 08/02/1994, engenheiro mecânico, nº de registro: 0217151477, órgão expedidor: CREA/AL, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06233076112, órgão expedidor: DETRAN/AL, CPF nº 107.732.344-11, residente e domiciliado na Rodovia BR 316, nº 35, QD A, Lote 5, Edifício Cidade Jardim, Zona Rural, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Sesquicentenário nº 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000, registrada na Junta Comercial de Alagoas, sob o NIRE: 27201372820 e inscrita no CNPJ sob o nº 49.606.655/0001-05, resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

#### **ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e solda, construção de edifícios, obras de alvenaria, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodesia, administração de obras

#### **ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social, que anteriormente era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

300

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional pelos sócios, ficando o capital social assim distribuído:

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor Em R\$	%
ALESSANDRO NUNES ROZALINO	66.666	66.666,66	33,333330
ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO	66.667	66.666,67	33,333335
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO	66.667	66.666,67	33,333335
<b>TOTAL:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

**ALTERAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** Fica formalizada a alteração do porte da empresa, passando de Microempresa (ME) para Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006. A alteração será registrada junto aos órgãos competentes e implicará a conformidade com as obrigações legais aplicáveis ao novo enquadramento.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

301

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade, constituída sob a forma de **sociedade limitada**, adotará o nome empresarial de **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA** como nome fantasia, e será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do art. 997, II, do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020**.

**DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sua sede na Rua Sesquicentenário nº 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000, podendo, todavia, estabelecer filiais, em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem o seguinte objeto social: Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e solda, construção de edifícios, obras de alvenaria, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodesia, administração de obras

**CLÁUSULA QUARTA.** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital social subscrito será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do país pelos sócios.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor Em R\$	%
ALESSANDRO NUNES ROZALINO	66.666	66.666,66	33,333330
ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO	66.667	66.666,67	33,333335
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO	66.667	66.666,67	33,333335
<b>TOTAL:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO

**DA CESSÃO DE COTAS E RESPONSABILIDADE**

**CLÁUSULA SEXTA.** As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente; a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade será exercida pelos sócios GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO, ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO, ALESSANDRO NUNES ROZALINO que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO PRÓ-LABORE**

**CLÁUSULA OITAVA.** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas legalmente, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados

**Parágrafo Primeiro:** A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DO DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o Foro de Pilar - AL, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas

304

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

Pilar/AL, 23 de dezembro de 2024

Alessandro  
Nunes  
Rozalino

Assinado de forma  
digital por Alessandro  
Nunes Rozalino  
Data: 2024.12.23  
13:28:25 -03'00'

**ALESSANDRO NUNES ROZALINO**  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Data: 23/12/2024 11:06:05 -0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 23/12/2024 13:28:25 -0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

**GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**  
Sócio/Administrador



305

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10773234411	GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2024 11:07 SOB Nº 20240795865.  
PROTOCOLO: 240795865 DE 24/12/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418169708. CNPJ DA ENDE: 4860655000105.  
NIRE: 27201372820. COM ESCRITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2024.  
RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

EDVALDO MACHADO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

308

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
49.606.655/0001-05  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
15/02/2023

NOME EMPRESARIAL

RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SESQUICENTENÁRIO

NÚMERO

3

COMPLEMENTO

SALA 01

CEP

57.150-000

BAIRRO/DISTRITO

CHÃ DO PILAR

MUNICÍPIO

PILAR

UF

AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RZCONSTREENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(82) 9623-1628/ (82) 8712-7945

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/02/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/08/2025 às 06:20:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

309

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data de Impressão: 25/03/2025 09:30:59

**Inscrição Municipal**  
**7808**

CPF/CNPJ  
**49.606.655/0001-05**

Tipo  
**Prestador**

Data de Abertura  
**15/02/2023**

Razão Social  
**RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia  
**RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA**

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal  
**8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

**4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

**4399103 - OBRAS DE ALVENARIA**

**6311900 - PROCESSAMENTO DE DADOS E PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO**

**7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA**

**7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**8599604 - TREINAMENTO EM DESENV. PROFISSIONAL E GERENCIAL**

**9101500 - ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**

**2539001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**

**2539001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**

Endereço

**R SESQUICENTENÁRIO, nº 3, Não Informado, CHÃ DO PILAR, Pilar/AL**

Email  
**rzconstreengenharia@gmail.com**

Telefone Comercial  
**(82) 9623-1628**

Telefone Celular

Regime de Tributação  
**Simplex Nacional**

Estado  
**Ativo**

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

**14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)**

**7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).**

**1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**

**1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

17.01 - Assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.14 - Advocacia.

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

29.01 - Serviços de biblioteconomia.



Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de PILAR  
 Secretaria Municipal de Finanças  
**Alvará de Licença**  
 Localização, Instalação e Funcionamento

Autentique este documento:



NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
281/2025	25/03/2025	31/12/2025	PEND-XYOF

## CERTIFICAÇÃO

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ( RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA ) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2025 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Nome Empresarial: **RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**
- 2 - Título do Estabelecimento: **RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA**
- 3 - Atividade Econômica Principal: **8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**
- 4 - Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s): **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**  
**4399103 - OBRAS DE ALVENARIA**  
**6311900 - PROCESSAMENTO DE DADOS E PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO**  
**7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA**  
**7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**8599604 - TREINAMENTO EM DESENV. PROFISSIONAL E GERENCIAL**  
**9101500 - ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**  
**2539001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**  
**2539001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **R SESQUICENTENÁRIO, 3, CHÃ DO PILAR Pilar/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **49.606.655/0001-05**
- 7 - Inscrição Municipal: **NÃO Informado**
- 8 - Início das Atividades: **15/02/2023**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento: **000.000.000-00 - SOCIO**
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s):  
**14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**  
**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)**  
**7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).**  
**1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**  
**1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**  
**10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.**  
**17.01 - Assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**  
**17.14 - Advocacia.**  
**17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.**  
**35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.**  
**7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**  
**7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e**

outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.


17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

29.01 - Serviços de biblioteconomia.

PILAR(AL), 25 de Março de 2025.

**Exercício  
2025**

  
FERNANDO HENRIQUE CAVALCANTE FREIRE  
Departamento de Tributos

312



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

313  
\_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 49.606.655/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:06 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2026.

Código de controle da certidão: **18B3.7381.45AB.32EB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

314



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 49.606.655/0001-05  
**Razão Social:** RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA SESQUICENTENARIO 3 SALA 01 / CHA DO PILAR / PILAR / AL / 57150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/08/2025 a 17/09/2025

**Certificação Número:** 2025081907536119085398

Informação obtida em 25/08/2025 17:07:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO315  
6**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 49.606.655/0001-05  
Certidão n°: 47717620/2025  
Expedição: 18/08/2025, às 08:40:29  
Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 49.606.655/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

316

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 49.606.655/0001-05

Nome/Contribuinte: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 11/09/2025

Emitida às 13:39:42 do dia 13/07/2025

Código de controle da certidão: 1D95-4FC5-46C8-4D70

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

317

		<b>Prefeitura Municipal de PILAR/AL</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>Certidão Negativa de Débitos Municipais</b>		Autentique este documento em: 
Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	
9603	ZBTU-MRGH	12/08/2025	11/09/2025	
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO				
Proprietário Principal			CPF/CNPJ	
<b>RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA</b>			<b>49.606.655/0001-05</b>	
Razão Social				
<b>RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</b>				
Endereço				
<b>R SESQUICENTENÁRIO 3, CHÃ DO PILAR, Pilar/AL</b>				
CERTIFICAÇÃO				
<b>A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.</b>				
OBSERVAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;</li> <li>- O presente documento somente tem validade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Quando não apresentar rasuras;</li> <li>b. Até a data de validade exposta acima;</li> </ul> </li> <li>- A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de PILAR/AL.</li> </ul>				



318

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 004482395**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

**RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 49.606.655/0001-05 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ.
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 06h22min.

PEDIDO Nº:

0004482395





320



## NOTA EXPLICATIVA SOBRE INDICADORES DE LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2023

RZ Construções e Engenharia LTDA CNPJ: 49.606.655/0001-05

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023

### 1. Introdução

Esta nota explicativa tem como objetivo analisar e interpretar os **indicadores de liquidez** da **RZ Construções e Engenharia LTDA** referentes ao exercício de 2023, em conformidade com as diretrizes da **NBC TG 1000 – Normas Brasileiras de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas**. A análise visa demonstrar a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto e longo prazo.

Os indicadores analisados incluem:

- Liquidez Geral
- Solvência Geral
- Liquidez Corrente

### 2. Cálculo dos Indicadores de Líquido – 2023

INDICADOR	FÓRMULA	2023
Liquidez Geral	$(\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$	3,61
Solvência Geral	$\text{Ativo} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$	3,92
Liquidez Corrente	$\text{Ativo Circulante} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$	3,59

### 3. Análise dos Indicadores de Liquidez – 2023

#### 3.1 Liquidez Geral

O **Liquidez Geral** da empresa em 2023 foi de **3,61**, o que indica uma excelente capacidade de pagamento de todas as obrigações (curto e longo prazo) com os recursos totais disponíveis. A empresa está em uma posição muito favorável, com ativos suficientes para cobrir suas obrigações totais.

#### 3.2 Solvência Geral

Pilar/AL, 24 de fevereiro de 2025

A **Solvência Geral** foi de **3,92** em 2023. Este índice demonstra que os ativos da empresa são amplamente superiores aos seus passivos totais (circulantes e não circulantes), proporcionando uma sólida capacidade de pagamento das obrigações da empresa, com ampla margem de segurança.

### 3.3 Liquidez Corrente

A **Liquidez Corrente** de **3,59** em 2023 demonstra que a empresa tem mais do que o triplo de recursos no ativo circulante em relação ao passivo circulante, o que garante que ela pode honrar suas obrigações de curto prazo com facilidade.

### 4. Conclusão – Exercício de 2023

Em 2023, a empresa apresentou uma posição financeira sólida, com excelentes indicadores de liquidez, o que demonstra a sua capacidade de cumprir as suas obrigações de curto e longo prazo. A empresa continua em uma posição financeira confortável.

## Gestão Financeira

RZ Construções e Engenharia LTDA

Pilar/AL, 24 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 24/02/2025 09:12:00-0900  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Responsável Legal:**  
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
CPF: 107.732.344-11

LUCIANO FREIRE  
DOS  
SANTOS:08298600  
452 Assinado de forma digital  
por LUCIANO FREIRE DOS  
SANTOS:08298600452  
Data: 2025.02.24  
10:39:24 -0300

---

**Contador:**  
LUCIANO FREIRE DOS SANTOS  
CPF: 082.986.004-52  
CRC: 008892-AL



322

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08298600452	LUCIANO FREIRE DOS SANTOS
10773234411	GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2025 10:49 SOB N° 20250119439.  
PROTOCOLO: 250119439 DE 24/02/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503503415. CNPJ DA SEDE: 49504455000105.  
NIRE: 27201372430. COM ESPRITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2025,  
RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 48.606.655/0001-05  
 Endereço: Rua Sesquicentenário n° 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000

Balanco encerrado em 31/12/2024

323

Folha: 00004  
 Número Livro: 00001

BALANÇO - ANO 2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1	1	Ativo	R\$ 706.095,62	32	2	Passivo	R\$ 6.311,28
2	1.1	Ativo Circulante:	R\$ 696.245,62	43	2.1	Passivo Circulante:	R\$ 6.311,28
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 906.278,00	79	2.1.1	Fornecedores	R\$ 100,00
14	1.1.1.1	Bancos - Conta Movimento	R\$ 162.767,90				
				23	2.1.2	Obrigações Fiscais e trabalhistas	R\$ 6.211,28
				56	2.1.2.1	PGDASD	R\$ 4.632,20
5	1.2	Ativo Não Circulante:	R\$ 7.050,00	53	2.1.2.2	FGTS	R\$ 117,32
8	1.2.1	Imobilizado	R\$ 7.050,00	57	2.1.2.3	INSS	R\$ 447,32
				45	2.1.2.4	Outros impostos a pagar	R\$ 264,58
				91	2.1.3.1	Cartão de crédito	R\$ 749,85
				25	2.2	Passivo Não Circulante:	R\$ -
				18	2.3	Patrimônio Líquido:	R\$ 699.784,34
				15	2.3.1	Capital Social Integralizado	R\$ 200.000,00
				88	2.3.4.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 499.784,34
		<b>Total do Ativo</b>	<b>R\$ 706.095,62</b>			<b>Total Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 706.095,62</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
 Data: 24/02/2025 09:17:53 -0300  
 Verifique em: https://brasil.gov.br

Pilar/AL, 20 de Fevereiro de 2025.

LUCIANO FREIRE  
 DOS  
 SANTOS:0829860045  
 2

Assinado de forma digital  
 por LUCIANO FREIRE DOS  
 SANTOS:08298600452  
 Data: 2025.02.24  
 09:36:40 -03'00'

Responsável Legal:

Nome: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

CPF: 107.732.344-11

Contador: LUCIANO FREIRE DOS SANTOS

CRC: 056892-AL

CPF: 062.986.004-52

## NOTA EXPLICATIVA SOBRE INDICADORES DE LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2024

RZ Construções e Engenharia LTDA CNPJ: 49.606.655/0001-05

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024

## 1. Introdução

Esta nota explicativa tem como objetivo analisar e interpretar os indicadores de liquidez da RZ Construções e Engenharia LTDA referente ao exercício de 2024, conforme as diretrizes da NBC TG 1000 – Normas Brasileiras de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A análise visa demonstrar a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto e longo prazo.

Os indicadores analisados incluem:

- Liquidez Geral
- Solvência Geral
- Liquidez Corrente

## 2. Cálculo dos Indicadores de Líquido – 2024

INDICADOR	FÓRMULA	2024
Liquidez Geral	$(\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$	1,12
Solvência Geral	$\text{Ativo} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$	1,12
Liquidez Corrente	$\text{Ativo Circulante} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$	1,11

## 3. Análise dos Indicadores de Liquidez – 2024

## 3.1 Liquidez Geral

A Liquidez Geral de 1,12 em 2024, que representa uma queda significativa em comparação com o exercício anterior, indica que a empresa possui recursos suficientes para cobrir suas obrigações totais, mas com uma margem muito mais estreita em relação a 2023. A empresa deve monitorar essa redução para evitar dificuldades financeiras futuras.

## 3.2 Solvência Geral

A Solvência Geral caiu para 1,12 em 2024, o que representa uma queda considerável em comparação com o exercício anterior (3,92). Este índice sugere uma redução na relação entre os ativos e os passivos, embora ainda indique uma cobertura razoável para as obrigações da

empresa. O índice, no entanto, é muito mais baixo do que em 2023, o que pode ser um sinal de alerta.

### 3.3 Liquidez Corrente

A **Liquidez Corrente** em 2024 foi de **1,11**, indicando que a empresa ainda tem recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, mas a queda significativa em relação a 2023 (3,59) sinaliza uma diminuição de sua capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo com ativos circulantes. A empresa deve tomar medidas para melhorar essa posição.

### 4. Conclusão – Exercício de 2024

Apesar da queda nos indicadores de liquidez em 2024, a **RZ Construções e Engenharia LTDA** ainda mantém recursos suficientes para honrar suas obrigações. No entanto, a redução substancial nos índices sugere que a empresa deve revisar sua estratégia financeira e implementar ações para fortalecer sua liquidez e solvência no futuro. Monitorar esses indicadores será crucial para garantir a continuidade das operações e o cumprimento das obrigações.

### Gestão Financeira

RZ Construções e Engenharia LTDA

Pilar/AL, 20 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 24/02/2025 09:18:03-0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

**Responsável Legal:**  
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
CPF: 107.732.344-11

LUCIANO FREIRE  
DOS  
SANTOS:0829860045  
2  
Assinado de forma digital  
por LUCIANO FREIRE DOS  
SANTOS:08298600452  
Data: 2025.02.24  
09:36:23 -03'00'

**Contador:**  
LUCIANO FREIRE DOS SANTOS  
CPF: 082.986.004-52  
CRC: 008892-AL



326

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08298600452	LUCIANO FREIRE DOS SANTOS
10773234411	GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2025 20:45 SOB N° 20250113244.  
PROTOCOLO: 250113244 DE 20/02/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503403130. CNPJ DA SED: 49406655000105.  
NIRE: 27201372820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2025.  
RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.ei.gov.br](http://www.facilita.ei.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 748058/2025  
 Emissão: 25/08/2025  
 Validade: 31/08/2025  
 Chave: Y62wA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221245995

CPF: \*\*\* 214.964-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/09/2022

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 24/08/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303098879. Data de vencimento do boleto: 31/08/2025.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (5/5)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

**Autos de infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000571032

CNPJ: 49.806.855/0001-05

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Página 1/2

328

Nº 747089/2025  
Emissão: 30/07/2025  
Validade: 28/10/2025  
Chave: xZ4w1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(s)

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

Registro: 0217151477

CPF: \*\*\*.732.344-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 26 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 06/03/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FIC - FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Data de Formação: 21/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CALDERVOL SERVICE LTDA

Registro: 0000682675

CNPJ: 27.072.878/0001-60

Data Início: 27/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/03/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA - ME

Registro: 000002853

CNPJ: 07.112.819/0001-51

Data Início: 24/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000571032

CNPJ: 49.806.655/0001-05





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 747089/2025  
Emissão: 30/07/2025  
Validade: 28/10/2025  
Chave: x24w1

329  
*[Handwritten signature]*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Data Inicio: 19/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA.

Registro: 000056088

CNPJ: 23.735.180/0001-55

Data Inicio: 17/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 746769/2025  
Emissão: 18/07/2025  
Validade: 16/10/2025  
Chave: bcbaf8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 49.606.655/0001-05

Registro: 0000571032

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 27/12/2024

Fazenda: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e solda, construção de edifícios, obras de saneamento, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodésia, administração de obras.

\*\*\*EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(ES) DE SEU QUADRO TÉCNICO?\*\*\*

Restrições Relativas ao Objeto Social: Serviços de usinagem, tornearia e solda.

Endereço Matríz: RUA RUA SESQUICENTENÁRIO, 3, SALA 01, CENTRO, PILAR, AL, 57150000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000057137DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221245995

CPF: \*\*\*.214.954-\*\*

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Página 2/2

331  
Nº 746769/2025  
Emissão: 18/07/2025  
Validade: 16/10/2025  
Chave: bcba8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Registro: 0217151477

CPF: \*\*\*.732.344-\*\*

Data Início: 18/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Título do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 358/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

CPF: \*\*\*.214.954-\*\*

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

CPF: \*\*\*.732.344-\*\*

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: ALESSANDRO NUNES ROZALINO

CPF: \*\*\*.264.794-\*\*

Função: SOCIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746833/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Página 1/5

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINDO  
Registro: 2241062/2022 AL RNP: 0321245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250486851 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2025 Baixada em: 28/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: **Mari Sérgio Moisés da Silva Santos** CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 001/2023 Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Física  
Valor do contrato: R\$ 55.000,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Data de início: 01/12/2023 Conclusão efetiva: 01/12/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: **Mari Sérgio Moisés da Silva Santos** CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.2.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.2.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.3.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.3.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico;

**Observações**

Execução de obra de galpão com 375m2 para fins comerciais

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

333  
Página 2/5  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746833/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746833/2025

29/07/2025, 08:06

D3w6Z

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.565/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D3w6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Barreto, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (02) 2123-0866 Fax: + 55 (02) 2123-0894 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 29/07/2025, às 08:17.



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

334

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 001/2023 celebrado em 01/12/2023, no valor de R\$ 55.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486951) compreenderam as seguintes atividades técnicas

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtd
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m²	60
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	700
Emboço/reboco (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treçada (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20
Pavimentação em concreto - passeio	In loco 6 cm armado	m²	375
Pavimentação em concreto - piso intertravado	Bloco 20x10x6 cm	m²	50
Aplicação de massa látex nas paredes	Dois demãos, lixamento manual	m²	250
Piso em granilite	Incluso: mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com poltriz, estucamento, selador e cera.	m²	375
Revestimento cerâmico porcelanato	Placas 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	20
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1% de onda, inclinação ≤10°	m²	375
Gratiz alumínio p/ janelas	Tubos 1"	m²	1,5
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	520
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resnadas (5 usos)	m³	60
Estacas rotativas injetadas	≥ 10 m (concreto + armação)	m	38

#### 1. SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 60 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.
- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
 29/07/2025, 08:17  
 Classe de Imprensa: D046Z  
 O documento neste site registrado foi emitido em 28/07/2025 e contém 2 folhas



MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS  
CNPJ: 073.438.824-14  
Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
Maceió - AL, 57.071-012  
Telefone: (82) 3324-5668

335  
8

- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 01/12/2023 a 30/03/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 28 de julho de 2025

Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Assinado de forma digital por Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF: 073.438.824-14  
Data: 2025.07.29 12:06:43 -03'00'

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
CPF: 073.438.824-14  
Cargo: Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
29/07/2025, 08:17  
Chave de Impressão: D7w4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



336

## Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486951 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira Nº: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 28 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva  
CPF: 110.790.064-60  
Data: 2025.07.28 12:57:35 -0300

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
29/07/2025, 08:17

Chave de Integridade: 0394RZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 1 folha





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AL**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20240446057

Página 1/2

337

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0221245995  
Registro: 2241062/2022 AL

2. Dados do Contrato

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ

Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 44  
CEP: 57082130

Contrato: 03  
Valor: R\$ 1.500,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM

Data da Solicitação: 24/03/2025

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Nº: 44

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082130

Data de Início: 16/12/2024

Previsão de término: 20/02/2025

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Comercial

Código: Não Especificado

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	240,00	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sifac.com.br/publico/>, com a chave: w2CZc  
Impressão em: 24/03/2025 às 15:56:06 por: j. 138.59.188.47



www.crea-al.org.br

crea-al@crea-al.org.br

Tel: (82) 2123-0888

Fax: (82) 2123-0604

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



338

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

INICIAL

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	240,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL	240,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	240,00	m2

**5. Observações**

fechamento de galpão em alvenaria para fins comerciais

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5295/2004.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data do



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha  
**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
RNP: 0221245995  
Data: 24/03/2025 19:56:06

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO - CPF: 087.214.964-08**

**Marlbergio Melo da Silva Santos - CPF: 073.438.824-14**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 19/12/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Necesso Número: 8302936534





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746834/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

339  
Página 1/4

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241982/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: AL20250486943 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2025 Baseada em: 29/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57071625  
Contrato: 002/2024 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57071625  
Data de início: 19/07/2024 Conclusão efetiva: 30/09/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;

Observações  
Construção de galpão comercial de 150m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746834/2025  
29/07/2025, 08:47  
Z9w2c

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.etac.com.br/publico/>, com a chave: Z9w2c



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 002/2024 celebrado em 01/12/2023, no valor de R\$ 25.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486943) compreenderam as seguintes atividades técnicas:

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtde
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m²	25,00
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	400,00
Emboço/reboco (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250,00
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treliçada (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20,00
Pavimentação em concreto	Passelo in loco 6 cm armado	m²	150,00
Revestimento cerâmico porcelanato	Placas 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	50,00
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1¼ de onda, inclinação ≤10°	m²	150,00
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	360,00
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resinadas (5 usos)	m³	20,00

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 40 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746834/2025, emitida em 29/07/2025.



Certidão nº 746834/2025  
 29/07/2025, 08:48  
 Chave de Impressão: 2Bw2z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.

O período de execução foi de 19/07/2024 a 30/09/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 28 de julho de 2025

Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
 Assinado de forma digital por  
 Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
 Dados: 2025.07.28 11:54:40 -03'00'

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF: 073.438.824-14

Cargo: Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746834/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746834/2025  
 29/07/2025, 08:48

Chave de Integridade: ZhaZc  
 O documento acima assinado encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas em 29/07/2025 e codado 2.444.444



342  
b

## Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486943 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira N°: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como;
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 28 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva CPF:110.790.064-60  
Data: 2025.07.28 11:54:13 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746804/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746804/2025  
28/07/2025, 08:48  
Chave de Impressão: Zbc20z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2025 e contém 1 folha



343  
b

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa RZ Construções e Engenharia inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05 possui competência e atendeu todos os requisitos de qualidade nas especificações técnicas, ambientais com excelência na prestação dos seguintes serviços:

- Pintura no sistema de combate a incêndio
- Manutenção de elétrica na casa de bombas
- Manutenção mecânica na casa de bombas
- Instalação de sistemas de detecção de fumaça
- Instalação de sinalização de emergência
- Projeto civil para construção de base de concreto para apoio de linha de vida
- Locação e Construção de base civil para apoio da linha de vida
- Manutenção de telhado
- Instalação de rufos e calhas

Local dos Serviços:

- Coruripe – AL
- Jequiá da Praia – AL
- Maceió – AL

**Eduardo Teles**

Assinado digitalmente por Eduardo Teles  
no dia 15/05/2018 às 15:18:12 (UTC-03:00)  
Certificado: 15/05/2018 15:18:12 (UTC-03:00)  
CPF: 03951809000510  
Assinatura: 15/05/2018 15:18:12 (UTC-03:00)

**Eduardo Teles Barbosa Silva**

**Manutenção e Projetos**

**PETROSYNERGY**

**03.951.809/0005-10**



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746740/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

344

Página 1/3

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 8221245895  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: AL20240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Contrato: 00172023 Celebrado em: 15/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57036540  
Data de início: 15/03/2024 Conclusão efetiva: 31/05/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746740/2025  
23/07/2025, 09:19  
72z68

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela constantes.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://conae-al.atcc.com.br/publico/>, com a chave: 72z68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0666 Fax: + 55 (82) 2123-0804 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 23/07/2025, às 09:19



**americanas**

**AMERICANAS S/A**  
 CNPJ nº 00.776.574/0505-01 | IE: 243973233  
 Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió – AL  
 CEP: 57036-540

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

À quem possa interessar,

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **49.606.655/0001-05**, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar – AL, realizou para a **AMERICANAS S/A**, CNPJ nº 00.776.574/0505-01, os serviços de reforma e reforço estrutural em sua unidade localizada na Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió – AL, CEP: 57036-540, conforme contrato nº 00172023 celebrado em 15/03/2024, no valor de R\$ 100.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL), e compreenderam as seguintes atividades técnicas:

- Execução de reforma de edificação em materiais mistos – 100,00 m²
- Aplicação de concreto – 100,00 m³
- Execução de alvenaria estrutural – 100,00 m²
- Reparo de estruturas em concreto – 100,00 m²
- Reforço de estruturas em concreto – 100,00 m²

O período de execução foi de 15/03/2024 a 31/05/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 15 de julho de 2025

Cleverton dos Santos Leite, CPF: 011.507.215-29  
 Assinado de forma digital por Cleverton dos Santos Leite, CPF: 011.507.215-29  
 Data: 2025.07.31 17:06:46 -0300

**AMERICANAS S/A**  
 CNPJ: 00.776.574/0505-01  
 Responsável: Cleverton dos Santos Leite  
 CPF: 011.507.215-29  
 Cargo: Engenheiro de Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746740/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746740/2025  
 23/07/2025, 08:19  
 Chave de Ingresso: 72e86

O documento assinado eletronicamente foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha



346

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT - AL20240391608 - AMERICANAS S/A, CNPJ nº 00.776.574/0505-01, na Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL, CEP: 57036-540, conforme contrato nº 00172023

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Titulo do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002,

Willamys Alves Da  
Silva  
CPF:110.790.064-60

Atestado de forma digital  
por Willamys Alves Da  
Silva CPF:110.790.064-60  
Data: 2025.07.22  
14:45:33 -0300'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746740/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746740/2025  
23/07/2025, 09:19  
Chave de Impressão: 72508

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746837/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 2241982/2022 AL RNP: 0221245995

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: AL20250485795 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 22/07/2025 Baixada em: 23/07/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Mariáergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Nº: 44

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082130

Contrato: 04

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 70.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ

Nº: 701

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082090

Data de início: 14/04/2025

Conclusão efetiva: 31/07/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: Mariáergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4000,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 800,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4000,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 80,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 400,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 150,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4000,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 50,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 70,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 60,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 60,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 60,00 metro cúbico;

Observações

Construção de galpão com 375m2 para fins comerciais.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL

Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 23/07/2025, às 09:19





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

348  
Página 2/6  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746837/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746837/2025

23/07/2025, 09:15

c1wdc

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publica/>, com a chave: c1wdc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Fard, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0888 Fax: + 55 (82) 2123-0884 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 23/07/2025, às 09:15



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5689

349

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar – AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 004/2025 celebrado em 14/04/2025, no valor de R\$ 70.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250485795) compreenderam as seguintes atividades técnicas

Descrição resumida	Quantidade	Unidade
Acessibilidade (para fins comerciais)	250	m²
Alvenaria estrutural	4.000,00	m²
Aplicação de concreto	90	m³
Argamassa impermeabilizante (1:4)	60	m³
Atorro de solo	60	m³
Chapisco interno (1:3)	700	m³
Cobertura em fibrocimento	375	m²
Compactação de solo	60	m³
Concreto armado fck=21 MPa	60	m³
Emboço/reboco (1:2:8)	250	m²
Escavação de solo	70	m
Estrutura de aço CA-50	520	kg
Estrutura de concreto armado	100	m³
Fundações profundas – estacas de concreto moldadas in loco	200	m
Fundações superficiais – sapatas isoladas	50	m²
Impermeabilização aplicada à construção civil	400	m²
Instalações elétricas em baixa tensão (fins comerciais)	375	m²
Lajes pré-fabricadas	20	m²
Ligação individual de rede de esgoto	200	m
Pavimentação em concreto	375	m²
Redes de águas pluviais	150	m
Revestimento cerâmico porcelanato	20	m²
Sinalização de emergência em edificação	375	m²
Sistema de água potável	200	m
Sistema pré-fabricado	800	m²
Terraplenagem	60	m³
Tubulação para instalações elétricas em baixa tensão (fins comerciais)	375	m²
Vedação com drywall	250	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746837/2025  
 23/07/2025, 09:19

Chave de impressão: 01760

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5869

350

#### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 60 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.
- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.
- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 14/04/2025 a 31/07/2025, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 22 de julho de 2025

Marisergio Moisés  
 da Silva Santos, CPF  
 073.438.824-14

Assinado de forma digital por  
 Marisergio Moisés da Silva  
 Santos, CPF 073.438.824-14  
 Data: 2025.07.22 14:25:33  
 -0100

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
 CPF: 073.438.824-14  
 Cargo: Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746837/2025  
 23/07/2025, 06:19

Chave de Integridade: c7vedc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 2 folhas



351

## Declaração - anexo IV – 1137.2023 – março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250485795 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira Nº: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 22 de julho de 2025.

Willamys Alves Da  
Silva  
CPF:110.790.064-60  
0

Assinado de forma digital  
por Willamys Alves Da  
Silva CPF:110.790.064-60  
Data: 2025.07.22  
14:13:57 -0300'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746837/2025

23/07/2025, 09:19

Chave de Impressão: c71e60

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha





352  
6

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/001-00, com sede na Rua José Gonzaga de Almeida, 631 Clima Bom, Maceió - AL, 57071-012 atesta, para os devidos fins, que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, com endereço na R. Sesquicentenário, N°3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL, e galpão localizado na R. Projetada, 516-678, Pilar - AL, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Executada
01	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	450,00
02	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	5000,00
03	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M²	950,00
04	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	2200,00
05	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Kg	2600,00

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Maceió - AL, 28 de março de 2025

Mansergio Moisés da Silva  
Mansergio Moisés da Silva Santos  
CPF: 073.438.824-14



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 735403/2024

Emissão: 26/07/2024

Validade: 24/10/2024

Chave: czYw8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitado a exercer suas atividades, circunscreta à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 48.606.655/0001-05

Registro: 0000571032

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 15.000,00

Data do Capital: 14/02/2023

Faixa: 1

Atividades CNAE:

Objetivo Social: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Serviços de usinagem, tornearia e solda; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.\*

Endereço Matriz: RUA RUA SESQUICENTENÁRIO, 3, SALA 01, CENTRO, PILAR, AL, 57150000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000057137DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos scarvos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221245095

CPF: 097.\*\*\*-\*\*-30

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

CPF: 097.\*\*\*-\*\*-30

Função: SÓCIO E RESP TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 735403/2024**  
Emissão: 26/07/2024  
Validade: 24/10/2024  
Chave: czYw8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Sócio: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
CPF: 107.\*\*\*.\*\*\*-11  
Função: SOCIO

---

Sócio: ALESSANDRO NUNES ROZALINO  
CPF: 103.\*\*\*.\*\*\*-80  
Função: SOCIO

---

354  
0





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739412/2024

Página 1/4

355

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20230372960 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2023 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 001 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 55.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Data de início: 01/12/2023 Previsão de término: 01/12/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 homem hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 200.00 homem hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 homem hora;

Observações  
Execução de obra de alvenaria em prédio comercial

Número da ART: AL20240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Contrato: 00172023 Celebrado em: 15/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Data de início: 15/03/2024 Previsão de término: 31/05/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.8 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado;

Observações  
REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20240416445 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Marisergio Molees da Silva Santos** CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM UF: AL CEP: 57071625  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)  
Complemento: QD A Nº: 01  
Cidade: MACEIÓ Bairro: CLIMA BOM UF: AL CEP: 57071625  
Data de início: 19/07/2024 Previsão de término: 30/09/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Molees da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado;

Observações

CONSTUÇÃO DE 120 METROS QUADROS DE UM GALPÃO COMERCIAL

Número da ART: AL20240440882 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: **PETROSYNERGY LTDA** CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA Nº: SN  
Complemento: Bairro: PETRÓPOLIS UF: AL CEP: 57062570  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 032333 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL -101 NORTE Nº: SN  
Complemento: Bairro: AL -101 UF: AL CEP: 57230000  
Cidade: CORURUPE  
Data de início: 04/11/2024 Previsão de término: 13/12/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE FUNDAMENTOS PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739412/2024

Página 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

Observações

Elaboração de projeto e execução de duas bases civil para apoio dos postes da linha de vida na poça SCE-01 conforme projeto I-DE-CIV-SCE-01-PSY-001-R0

Número da ART: AL20240440983

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2024

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: PETROSYNERGY LTDA

Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 032333

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL - 101

Complemento:

Cidade: ROTEIRO

Coordenadas Geográficas: -9.891448, -35.989671

Data de início: 05/11/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: PETRÓPOLIS

UF: AL

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Nº: SN

CEP: 57062570

Bairro: ROTEIRO

UF: AL

Nº: SN

CEP: 57246000

Previsão de término: 06/12/2024

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 23, Farol, Maceió - AL

Tel.: 55 (82) 2123-0866 Fax.: 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 12/12/2024, às 14:23





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1998  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739412/2024

358  
Página 4/4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

**Observações**

Elaboração de projeto e execução de duas bases civil para apoio dos postes da linha de vida no poço JA-02 conforme projeto I-DE-CIV-JA-02-PSY-001-R0

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 739412/2024  
12/12/2024, 13:53  
Zwz76

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zwz76





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa CALDERVOL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ 37.571.052/0001-28 MATRIZ, atesta, para os devidos fins, que a empresa **RZ Construções e Engenharia**, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, com endereço na **R. Sesquicentenário, N°3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL**, e galpão localizado na **R. Projetada, 518-678, Pilar - AL**, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Executada
01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM PARA CALÇADA DO PRÉDIO	M <sup>2</sup>	900,00
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA REVESTIDA EM PVC FIO 2,11MM, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M <sup>2</sup>	500,00
03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA COM VIGA METÁLICA SOLDADA E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE DE 30TON	Kg	5000,00

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Maceió - AL, 20 de novembro de 2024

LUCAS HENRIQUE ALVES  
DIRETOR COMERCIAL



360  
0

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pilar-AL, 17 de setembro de 2024

A RZ Construção e Engenharia têm desenvolvido diversos serviços na área de Engenharia Mecânica e Civil, algumas delas como Projeto e Execução Base Civil. Este serviço é fundamental para a construção de estruturas duráveis e seguras. Esse processo envolve desde a análise do solo, elaboração de projetos atendam às normas técnicas e às necessidades específicas de cada obra. Com a preparação do terreno, a drenagem adequada e a execução de fundações, que são essenciais para suportar sobrecargas e garantir a estabilidade da edificação.

Neste sentido destaco em algumas fotografias abaixo de atividades de construção que desenvolvemos ao longo deste período de atuação:

Figura 1- Perfuração pilares




Fonte 1 - Tectônio Vilela, Alagoas, 2024

Figura 2 - Base recortada do Solo - Pronta para a Concretagem



Fonte 2- Teotônio Vilela, Alagoas, 2024

Figura 3 - Concretagem base



Fonte 3- Teotônio Vilela, Alagoas, 2024

362  
6

Figura 4 - Base Civil nº2



Fonte 4 - Tectonio Vilela, Alagoas, 2024

Figura 5 - Base Civil nº2



Fonte 5 - Tectonio Vilela, Alagoas, 2024



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

363

6

*Embora alguns outros trabalhos não se façam menores, destaco esses para atender e ou contextualizar os rigorosos padrões de qualidade atendidos em obras de campo ou em outras situações especiais que demandam maior conhecimento na área.*

*Estamos disponíveis a maiores informações visando melhor atender o cliente diante de cada exigência.*

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALESSANDRO NUNES ROZALINO  
Data: 18/08/2024 09:05:43 -0300  
Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

ALESSANDRO NUNES ROZALINO  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Data: 18/08/2024 09:28:42 -0300  
Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 18/08/2024 09:14:08 -0300  
Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Sócio/Administrador



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AL**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20240446057

364

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0221245995  
Registro: 2241082/2022 AL

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Marcelo Moisés da Silva Santos**  
**RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA**  
Complemento:  
Cidade: **MACEIÓ**

Barro: **SANTA LÚCIA**  
UF: **AL**

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 44  
CEP: 57082130

Contrato: 03  
Valor: **R\$ 1.580,00**  
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:  
Tipo de contratante: **Pessoa Física**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA**  
Complemento:  
Cidade: **MACEIÓ**

Barro: **SANTA LÚCIA**  
UF: **AL**

Nº: 44  
CEP: 57082130

Data de início: **16/12/2024**

Previsão de término: **20/02/2025**

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Marcelo Moisés da Silva Santos**

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

**4. Atividade Técnica**

**16 - Execução**

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERRIS - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	240,00	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.atrac.com.br/publico/>, com a chave: Art45  
Impresso em: 24/02/2025 às 19:16:33 por: ws.criaal.voad@ypew, ip: 177.22.194.134

www.crea-al.org.br  
Tel: (82) 2123-0888

crea-al@crea-al.org.br  
Fax: (82) 2123-0884





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AL**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20240446057

365

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

48 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	240,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL	240,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	240,00	m2
48 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	240,00	m2
48 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	240,00	m2
48 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	240,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

fachamento de gesso em alvenaria para fins comerciais

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINDO - CPF: 097.214.364-38

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Marisergio Moisés de Silva Santos - CPF: 073.438.824-14

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 19/12/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8302936534

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crae-al.al.gov.br/publico/>, com a chave: Art48  
Impresso em: 24/03/2025 às 13:18:33 por: ws.natal.vandijpov, ip: 177.22.104.134

[www.crea-al.org.br](http://www.crea-al.org.br)

[crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

Tel: (82) 2123-0866

Fax: (82) 2123-0894

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





366  
g

A UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00, com sede na Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, por meio deste atesta que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, executou com qualidade e eficiência os seguintes serviços:

Referente a ART's: **AL20250471318, AL20240446057, AL20240416445**

#### Execução de galpões comerciais

- Cobertura metálica treliçada: 15000 kg
- Cobertura pré-moldada: 20000 kg
- Telha metálica aço/alumínio trapezoidal: 1200 m<sup>2</sup>
- Execução de piso em concreto armado 800m<sup>2</sup>
- Aplicação de pintura de piso em tinta epóxi: 500m<sup>2</sup>
- Instalação de revestimento cerâmico: 200m<sup>2</sup>
- Aplicação de tinta acrílica látex: 500m<sup>2</sup>

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas e dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo plenamente às expectativas e necessidades da contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente para os devidos fins.

Maceió - AL, 20 de abril de 2025

Universe Tintas

**Marisergio**  
**Moisés da**  
**Silva**  
**Santos**

CNPJ: 11.749.321/0001-00  
Moisés da Silva Santos  
DN: cn=Marisergio Moisés da  
Silva Santos, gm=Marisergio  
Moisés da Silva Santos, c=BR,  
Brazil, o=Universe Tintas  
Reason: Universe Tintas  
Location:  
Date: 2025-05-08 13:02:03:00

Nome e Assinatura do Responsável


Cargo: \_\_\_\_\_



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57160-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1626 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

367

## REGISTRO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO







RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

369

6





RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05


R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

370

6





371

A UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00, com sede na Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, por meio deste atesta que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, executou com qualidade e eficiência os seguintes serviços:

- Serviço de impermeabilização;
- Emassamento com massa látex;
- Pintura látex acrílica em parede interna;
- Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em ambiente externo.

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas e dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo plenamente às expectativas e necessidades da contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente para os devidos fins.

Maceió - AL, 26 de 02 de 2025

Universo Tintas  
CNPJ: 11.749.321/0001-00

Marcos Mauris da Silva Santos

Nome e Assinatura do Responsável

Cargo: proprietário

Gerente Técnico  
CPF: 073.01271-14

372  
6

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00 atesta, para os devidos fins, que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.686.655/0001-05, com endereço na R. Seriquicentário, Nº3, Sala 01, Ch5 do Pilar, Pilar - AL e galpão localizado na R. Projetada, 538-678, Pilar - AL, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Executada
01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M <sup>2</sup>	900,00
02	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8x3).	M <sup>2</sup>	500,00
03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M <sup>2</sup>	6.000,00

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Macalé - AL 26 de 02 de 2025

*Marcos Flávio da Silva Santos*

(Assinatura do Responsável) Nome e Cargo:

Marcos Flávio da Silva Santos  
CR - 071.011.114



373  
6

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A AMA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.338.772/0001-00, com sede na Rua Doutor José Affonso de Mello, 118, Edif. Harmony Trade Center, sala 418, Jatiúca, Maceió AL, 57036-510, por meio deste atesta que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, executou com qualidade e eficiência os seguintes serviços:

Referente a ART: Nº AL20230325205

Elaboração de projetos complementares e execução de obras referente a construção de um loteamento, localizado no povoado Riachão, Localidade Do Município De Junqueiro – Alagoas

Conforme atividade do CREA lista abaixo:

Código	Categoria	Subcategoria	Item	Quantidade
#4.9.1.4	Transportes	Sinalização	Viaria	47.441,45 m²
#3.3.1.8	Geotecnia e Geologia da Engenharia	Obras de Terra	Terraçaplanagem	10.000,00 m²
#11.10.1.2	Eletrotécnica	Instalações Elétricas em Baixa Tensão	Para Fins Comerciais	12.000,00 m
#6.1.3.5	Saneamento Ambiental	Sistema de Abastecimento de Água	Instalações Hidráulicas em Sistemas de Abastecimento de Água	1,00 un
#6.1.3.6	Saneamento Ambiental	Sistema de Abastecimento de Água	Tanques ou Reservatórios de Água	1,00 un
#6.1.3.8	Saneamento Ambiental	Sistema de Abastecimento de Água	Redes de Distribuição de Água	15.000,00 m

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas e dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo plenamente às expectativas e necessidades da contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente para os devidos fins.

AMA  
PARTICIPAÇÕES  
E NEGÓCIOS  
IMOBILIÁRIOS  
LTDA

Digitally signed by AMA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
DN: cn=AMA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o=AMA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ou=RZ Brazil - RZ Brazil, ou=AMA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, email=ama@ama-participacoes.com.br, c=BR  
AMA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
CNPJ 47.338.772/0001-00

Maceió - AL, 20 de abril de 2023



**CALDERVOL**  
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

374

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa CALDERVOL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ 37.571.052/0001-28 MATRIZ, atesta, para os devidos fins, que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, com endereço na R. Sesquicentenário, Nº3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar – AL, e galpão localizado na R. Projetada, 518-678, Pilar - AL, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. (aprox.)
1	Telha termoisolante em aço galvanizado, núcleo em PIR (50 mm), pré-pintada branca em ambas as faces.	m <sup>2</sup>	532,3
2	Estrutura treliçada tipo FINK com ligações soldadas, incluso perfil metálicos, mão de obra e guindaste.	kg	6.101,80
3	Montagem/desmontagem de forma para pilares com chapa plastificada.	m <sup>2</sup>	601,93
4	Emboço/massa única para aplicação de cerâmica, argamassa traço 1:2:8, espessura 25 mm.	m <sup>2</sup>	826,01
5	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado C20, acabamento convencional.	m <sup>2</sup>	133,47
6	Concretagem de vigas/lajes Fck=25 MPa com bomba.	m <sup>3</sup>	82,52
7	Porta de correr PA4 (450x265 cm) em alumínio, vidro 8 mm, conforme projeto.	m <sup>2</sup>	92,93
8	Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica (2 demãos).	m <sup>2</sup>	425,41
9	Bancada de granito cinza andorinha com passa-pratos, espessura 2 cm.	m <sup>2</sup>	119,36
10	Piso granilite/marmorite em ambientes internos, esp. 8 mm, com polimentos e acabamento.	m <sup>2</sup>	223,76
11	Cerca/gradi H = 1,58 m, malha 5x15 cm, galvanizado.	m <sup>2</sup>	124,41
12	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33.	m	179,92
12	Piso modular esportivo em polipropileno de alto impacto com proteção UV, incluindo demarcação com tinta PU.	m <sup>2</sup>	210,5
12	Piso de borracha esportivo, espessura 15 mm, assentado com argamassa.	unid	242,85
12	Execução de passeio/piso de concreto moldado in loco, espessura 8 cm, armado.	m <sup>2</sup>	743,89
12	Dreno espinha de peixe, seção 0,40 x 0,20 m, tubo PEAD DN100 mm, brita, manta geotêxtil, conexões incluídas.	m	460

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Maceió - AL, 20 de novembro de 2024

LUCAS HENRIQUE ALVES  
DIRETOR COMERCIAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20230372960 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2023 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 001 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 55.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Data de início: 01/12/2023 Previsão de término: 01/12/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 homem hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 200.00 homem hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 homem hora;

Observações

Execução de obra de alvenaria em galpão comercial

Número da ART: AL20240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Contrato: 00172023 Celebrado em: 15/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Data de início: 15/03/2024 Previsão de término: 31/05/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.





376  
Página 2/5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Número da ART: **AL20240416445**  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Marisergio Moisés da Silva Santos**

CPF/CNPJ: **073.438.824-14**

Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)

Nº: 01

Complemento: QD A

Bairro: CLIMA BOM

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57071625

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 25.000,00

Tipo de contratante: Pessoas Físicas

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)

Nº: 01

Complemento: QD A

Bairro: CLIMA BOM

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57071625

Data de início: 19/07/2024

Previsão de término: 30/08/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE 120 METROS QUADROS DE UM GALPÃO COMERCIAL

Número da ART: **AL20240440982**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: **PETROSYNERGY LTDA**

CPF/CNPJ: **03.951.809/0005-10**

Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PETRÓPOLIS

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57062570

Contrato: 032333

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL -101 NORTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: AL -101

Cidade: CORURUPE

UF: AL

CEP: 57230000

Data de início: 04/11/2024

Previsão de término: 13/12/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.8 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Ex





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #3.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #3.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

**Observações**

Elaboração de projeto e execução de duas bases civil para apoio dos postes da linha de vida no poço SCE-01 conforme projeto I-DE-CIV-SCE-01-PSY-001-R0

Número da ART: AL202404403983	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 28/11/2024	Baixada em: 12/12/2024
Forma de registro: INICIAL		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA			
Contratante: PETROSYNERGY LTDA		CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10	
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA		Nº: SN	
Complemento:		Bairro: PETRÓPOLIS	
Cidade: MACEIÓ		UF: AL	CEP: 57062570
Contrato: 032333		Celebrado em:	
Valor do contrato: R\$ 1.500,00		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL - 101		Nº: SN	
Complemento:		Bairro: ROTEIRO	
Cidade: ROTEIRO		UF: AL	CEP: 57246000
Coordenadas Geográficas: -9.89144E -35.98967T			
Data de início: 05/11/2024		Previsão de término: 06/12/2024	
Finalidade: Industrial			
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA		CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10	

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #3.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #3.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS >





Cartidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

743128/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

Observações

Elaboração de projeto e execução de duas bases civil para apoio dos postes da linha de vida no poço JA-02 conforme projeto I-DE-CIV-JA-02-PSY-001-R0

Número da ART: AL20240446057	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 20/12/2024	Exatidão em: 24/03/2025
Forma de registro: INICIAL		Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada:			
Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos		CPF/CNPJ: 073.438.824-14	
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA		Nº: 44	
Complemento:		Bairro: SANTA LÚCIA	
Cidade: MACEIÓ		UF: AL	CEP: 57082130
Contrato: 03	Celebrado em:		
Valor do contrato: R\$ 1.500,00	Tipo de contratante: Pessoa Física		
Ação Institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA		Nº: 44	
Complemento:		Bairro: SANTA LÚCIA	
Cidade: MACEIÓ		UF: AL	CEP: 57082130
Data de início: 16/12/2024	Previsão de término: 20/02/2025		
Finalidade: Comercial			
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos		CPF/CNPJ: 073.438.824-14	

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Ferrel, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0860 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 04/05/2025, às 11:01.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

379  
Página 5/5  
CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

743128/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

fechamento de galpão em alvenaria para fins comerciais

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 743128/2025  
18/04/2025, 12:55  
bdCDB

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.atac.com.br/publico/>, com a chave: bdCDB



380



A UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00, com sede na Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, por meio deste atesta que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, executou com qualidade e eficiência os seguintes serviços:

- Serviço de impermeabilização;
- Embassamento com massa látex;
- Pintura látex acrílica em parede interna;
- Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em ambiente externo.

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas e dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo plenamente às expectativas e necessidades da contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente para os devidos fins.

Maceió - AL, 26 de 02 de 2025

Universo Tintas  
CNPJ: 11.749.321/0001-00

Manoelza Marques da Silva Santos

Nome e Assinatura do Responsável

Cargo: PROPRIETÁRIA

Grupo Rivas de Tintas  
CNPJ: 07.020.01-11

381

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00 atesta, para os devidos fins, que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, com endereço na R. Sesquicentário, Nº3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL, e galpão localizado na R. Projetada, 518-678, Pilar - AL, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Executada
01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M <sup>3</sup>	900,00
02	Laje pré-moldada unidirecional, biapoleta, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).	M <sup>2</sup>	500,00
03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M <sup>2</sup>	6.000,00

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Maceió - AL, 26 de 02 de 2025.

*Marcelo Soares da Silva Santos*

(Assinatura do Responsável) Nome: Cargo:

Marcelo Soares da Silva Santos  
CPF: 07142121-14



Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

747261/2025

382 Página 1/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0606057137DDAL

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 26/03/2024 Baseada em: 15/07/2024  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Americanas S/A  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 00172023  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 15/03/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A

CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01  
Nº: 1792

Bairro: CENTRO  
UF: AL CEP: 57036540

Celebrado em: 15/03/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1792  
CEP: 57036540

Bairro: CENTRO  
UF: AL CEP: 57036540

Previsão de término: 31/05/2024

CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240440983 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 28/11/2024 Baseada em: 12/12/2024  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PETROSYNERGY LTDA  
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 032333  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL - 101  
Complemento:  
Cidade: ROTEIRO  
Coordenadas Geográficas: -9,891445, -35,969671  
Data de início: 05/11/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Nº: SN

Bairro: PETRÓPOLIS  
UF: AL CEP: 57062570

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: SN  
CEP: 57245000

Bairro: ROTEIRO  
UF: AL CEP: 57245000

Previsão de término: 06/12/2024

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10





Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEOCÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico.

**Observações**

Elaboração de projeto e execução de duas bases civis para apoio dos postes da linha de vida no poço JA-02 conforme projeto I-DE-CIV-JA-02-PSY-001-R0

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241982/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20260446050 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 18/12/2024 Baixada em: 07/04/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PETROSYNERGY LTDA  
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 032479/1  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00  
Ação institucional: Outras  
Endereço do contratante/serviço: ALAMEDA GUIOMAR OMENA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 22/11/2024  
Finalidade: Industrial

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Nº: SN  
Bairro: PETRÓPOLIS  
UF: AL CEP: 57062570

Nº: SN  
Bairro: PETRÓPOLIS  
UF: AL CEP: 57062570





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

747261/2025

384 Página 3/8

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.808/0005-10

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 128,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 128,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 128,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 128,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 128,00 metro;

**Observações**

Execução de reparo na cobertura do setor administrativo da estação de coleta Tabuleiros dos Martins com a instalação de 128 metros lineares de rufos e substituição de telhas fibro cimento.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250456889

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/03/2025

Baixada em: 07/04/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.606.655/0001-05

Endereço do contratante: RUA SESQUICENTENÁRIO

Nº: 03

Complemento: SALA 01

Bairro: CHÃ DO PILAR

Cidade: Pilar

UF: AL

CEP: 57150000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO QUADRA D 09

Nº: 11

Complemento: CIDADE JARDIM

Bairro: CHÃ

Cidade: PILAR

UF: AL

CEP: 57150000

Data de início: 17/02/2025

Previsto de término: 30/04/2025

Finalidade:

Proprietário: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.606.655/0001-05

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 180,00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 180,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 400,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 120,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 85,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 50,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 25,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 25,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 25,00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado;

**Observações**

Construção de Habitação Unifamiliar

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Favel. Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 01/08/2025, às 12:37





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

747261/2025

Número da ART: AL20250471318 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 08/05/2025 Baixada em: 18/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 005  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00  
Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 44  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 03/02/2025  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

Nº: 44  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.1 - DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1,00 unidade;

Observações

Execução completa de galpão comercial, com cobertura em estrutura metálica em telhas utilizando telhas metálicas e telha termoaústica com piso em concreto armado.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250485795 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 22/07/2025 Baixada em: 23/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 04  
Valor do contrato: R\$ 70.000,00  
Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 44  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 14/04/2025  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

Nº: 701  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082090

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4000,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 800,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4000,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 80,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 400,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 150,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMB





INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4000,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 50,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 70,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 50,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 80,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 60,00 metro cúbico.

**Observações**

Construção de galpão com 375m2 para fins comerciais.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241062/2022 AL RNP: 0221248985  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250480306 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 26/07/2025 Baseada em: 29/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 03/2024  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00  
Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 44  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 16/12/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

Nº: 44  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

Previsão de término: 20/02/2025

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.6.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado;

**Observações**

Construção de galpão com 250m2 para fins comerciais





Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241682/2022 AL RNP: 0221248995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250488943 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 28/07/2025 Baixada em: 29/07/2025  
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)  
Complemento: QD A  
Cidade: MACEIÓ

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 01  
Bairro: CLIMA BOM  
UF: AL CEP: 57071625

Contrato: 052/2024  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00  
Ação institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)  
Complemento: QD A  
Cidade: MACEIÓ

Nº: 01  
Bairro: CLIMA BOM  
UF: AL CEP: 57071625

Data de início: 19/07/2024

Previsão de término: 30/08/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 150,00 metro quadrado;

**Observações**

Construção de galpão comercial de 150m²

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241682/2022 AL RNP: 0221248995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250488951 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 28/07/2025 Baixada em: 28/07/2025  
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 5/n  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 001/2023  
Valor do contrato: R\$ 55.000,00

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:

Nº: 5/n  
Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL CEP: 57082130

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 01/12/2023

Previsão de término: 01/12/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico;





**Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico;**

**Observações**

Execução de obra de galpão com 375m2 para fins comerciais

Profissional: **ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
Registro: **2241062/2022 AL** RNP: **0221245995**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20250487748** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: **31/07/2025** Baixada em: **01/08/2025**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PETROSYNERGY LTDA**  
Endereço do contratante: **ALAMEDA GUIOMAR OMENA**  
Complemento:  
Cidade: **MACEIÓ**  
Contrato: **032333**  
Valor do contrato: **R\$ 41.000,00**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA AL -101 NORTE**  
Complemento:  
Cidade: **CORURIBE**  
Data de início: **04/11/2024**  
Finalidade: **Industrial**  
Proprietário: **PETROSYNERGY LTDA**

Calebrado em:  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

CPF/CNPJ: **03.951.809/0005-10**  
Nº. SN  
Bairro: **PETRÓPOLIS**  
UF: **AL** CEP: **57082570**

Nº. SN  
Bairro: **AL -101**  
UF: **AL** CEP: **57230000**

Previsão de término: **13/12/2024**

CPF/CNPJ: **03.951.809/0005-10**

**Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.8 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 15000,00 quilograma; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 40,00 metro; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 30,00 metro cúbico; 14 - Elaboração 4,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 40,00 metro; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 4,00 metro quadrado; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 4,00 metro quadrado; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 10,00 metro cúbico; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 40,00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #05.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 4,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 40,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE**





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

747261/2025

389 Página 8/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 15 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 10,00 metro cúbico;

**Observações**

Serviços técnicos referentes à elaboração de projeto executivo e execução de bases civis para fixação de linha de lida em unidade de extração de petróleo e gás, com uso de estacas helicoidais e blocos de coroamento moldados in loco em concreto usinado; incluindo serviços de desmontagem e remontagem de estrutura metálica associada, realização de testes de carga na linha de lida conforme critérios de desempenho operacional e segurança, e emprego de gerador de energia em campo para viabilização dos ensaios e atividades associadas.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 747261/2025  
01/08/2025, 12:33  
13Yxd

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL ([www.crea-al.org.br](http://www.crea-al.org.br)) ou no site do Confes ([www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)).

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 13Yxd





Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0900057137DDAL

Profissional: FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS  
Registro: 2174664/2015 AL RNP: 0214174239  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20240441832 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 07/04/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 49.606.655/0001-05  
Endereço do contratante: RUA SESQUICENTENÁRIO N03 SALA 01 CHÁ DO PILAR Nº: 03  
Complemento: Bairro: CHÁ DO PILAR  
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: RUA Guilomar Omena  
Complemento: Bairro: Petropolis  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57062640  
Data de início: 04/11/2024 Previsão de término: 28/11/2025  
Finalidade: CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Proprietário: Petrosynergy Ltda

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 63 - Inspeção 68.00 pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 63 - Inspeção 68.00 pontos;

Observações

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO DE INCÊNDIO. INSPEÇÃO EM MOTOR BOMBA E MOTORES ELÉTRICOS.

Profissional: FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS  
Registro: 2174664/2015 AL RNP: 0214174239  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20250454385 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2025 Baixada em: 07/04/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 49.606.655/0001-05  
Endereço do contratante: RUA SESQUICENTENÁRIO N03 SALA 01 CHÁ DO PILAR Nº: 03  
Complemento: Bairro: CHÁ DO PILAR  
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: RUA Guilomar Omena  
Complemento: Bairro: Petropolis  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57062640  
Data de início: 02/12/2024 Previsão de término: 12/02/2025  
Finalidade: CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Proprietário: Petrosynergy Ltda

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 48 - Execução de montagem 45.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 48 - Execução de montagem 45.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPOA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 48 - Execução de montagem 4495.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 48 - Execução de montagem 45.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROÔNICA > INSTRUMENTAÇÃO > #12.1.1 - DE INSTRUMENTAÇÃO 48 - Execução de montagem 3.00 pontos;

Observações

Execução e instalação de Subestação aérea de 45KVA com Aterramento. Execução das instalações elétricas de baixa tensão, Execução do Sistema de SPDA e Aterramento, Execução e instalação de Instrumentação





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

391 Página 2/3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

747262/2025

Profissional: **ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
Registro: **2241082/2022 AL** RNP: **0221245995**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20250458889** Tipo da ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: **05/03/2025** Baixada em: **07/04/2025**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**  
Endereço do contratante: **RUA SESQUICENTENÁRIO**  
Complemento: **SALA 01**  
Cidade: **Pilar**

CPF/CNPJ: **49.606.855/0001-05**  
Nº: **03**

Bairro: **CHÁ DO PILAR**  
UF: **AL** CEP: **57150000**

Contrato: \_\_\_\_\_ Celebrado em: \_\_\_\_\_  
Valor do contrato: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO QUADRA D 09**  
Complemento: **CIDADE JARDIM**  
Cidade: **PILAR**

Nº: **11**  
Bairro: **CHÁ**  
UF: **AL** CEP: **57150000**

Data de início: **17/02/2025** Previsão de término: **30/04/2025**

Finalidade: \_\_\_\_\_  
Proprietário: **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **49.606.855/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 180,00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 180,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 400,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 120,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 85,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 50,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 25,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 25,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 25,00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 18,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado;**

Observações

Construção de Habitação Unifamiliar

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

392  
Página 3/3  
Certidão de Acervo Operacional - CAO

747262/2025

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 747262/2025  
01/08/2025, 12:41  
9wOd5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL ([www.crea-al.org.br](http://www.crea-al.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou emulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.alac.com.br/publico/>, com a chave: 9wOd5





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20230372960 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2023 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Marisergio Moisés da Silva Santos** CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 001 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 55.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Data de início: 01/12/2023 Previsão de término: 01/12/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200,00 homem hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 200,00 homem hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200,00 homem hora;

Observações

Execução de obra de alvenaria em galpão comercial

Número da ART: AL20240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: **Americanas S/A** CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038540  
Contrato: 00172023 Celebrado em: 15/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038540  
Data de início: 15/03/2024 Previsão de término: 31/05/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado;

Observações

REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1998  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739412/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

394

Número da ART: AL20240416445  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Marisergio Moisés da Silva Santos**  
Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)  
Complemento: QD A  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Nº: 01

Bairro: CLIMA BOM  
UF: AL CEP: 57071625

Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO)  
Complemento: QD A  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 19/07/2024

Nº: 01

Bairro: CLIMA BOM  
UF: AL CEP: 57071625

Previsão de término: 30/09/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 120,00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE 120 METROS QUADROS DE UM GALPÃO COMERCIAL

Número da ART: AL20240440982  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PETROSYNERGY LTDA**  
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIDOMAR OMENA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 032333  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Nº: EN

Bairro: PETRÓPOLIS  
UF: AL CEP: 57062570

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL -101 NORTE  
Complemento:  
Cidade: CORURIBE

Nº: SN

Bairro: AL -101  
UF: AL CEP: 57230000

Data de início: 04/11/2024

Previsão de término: 13/12/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.9 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.8 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4,00 metro cúbico; 16 - Execução

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Barreto, nº 22, Farol, Maceió - AL  
Tel. + 55 (52) 2123-0866 Fax + 55 (52) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impressão em: 12/12/2024, às 14:23





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.3.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

Observações

Elaboração de projeto e execução de duas bases civis para apoio dos postes da linha de vida no poço SCE-01 conforme projeto I-DE-CIV-SCE-01-PSY-001-R0

Número da ART: AL20240440983 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2024 Batsada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA Nº. SN  
Complemento: Bairro: PETRÓPOLIS  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57062570  
Contrato: 032333 Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RCOOIVA AL - 101 Nº. SN  
Complemento: Bairro: ROTEIRO UF: AL CEP: 57246000  
Coordenadas Geográficas: -9.891449, -35.986671  
Data de início: 05/11/2024 Previsão de término: 06/12/2024  
Finalidade: Industrial CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.2.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

396  
Página 4/4  
739412/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRE-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

Observações

Elaboração de projeto e execução de duas bases civis para apoio dos postes da linha de vida no povo JA-02 conforme projeto I-DE-CIV-JA-02-PSY-001-R0

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 739412/2024  
12/12/2024, 13:53  
Zwz76

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zwz76



397



A UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00, com sede na Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, por meio deste atesta que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, executou com qualidade e eficiência os seguintes serviços:

- Serviço de impermeabilização;
- Emassamento com massa látex;
- Pintura látex acrílica em parede interna;
- Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em ambiente externo.

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas e dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo plenamente às expectativas e necessidades da contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente para os devidos fins.

Maceió - AL, 26 de 02 de 2025

Univero Tintas  
CNPJ: 11.749.321/0001-00

Marcos Vinícius da Silva Santos

Nome e Assinatura do Responsável

Cargo: PROFESSOR

Marcos Vinícius da Silva Santos  
CPF: 073.031.011-04

398

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00 atesta, para os devidos fins, que a empresa R2 Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, com endereço na R. Sesquicentenário, Nº3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL, e galpão localizado na R. Projetada, 518-678, Pilar - AL, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Executada
01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M <sup>2</sup>	900,00
02	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).	M <sup>2</sup>	500,00
03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M <sup>2</sup>	6.000,00

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Maceió - AL, 26 de 02 de 2025.

Marcelo Moura da Silva Santos

(Assinatura do Responsável) Nome Cargo:

Marcelo Moura da Silva Santos  
CPF: 071.031.214-4

399

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa UNIVERSO TINTAS, inscrita no CNPJ 11.749.321/0001-00 atesta, para os devidos fins, que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ 49.606.655/0001-05, com endereço na R. Sesquicentenário, Nº3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL, e galpão localizado na R. Projetada, 518-678, Pilar - AL, possui capacidade técnica operacional para a execução dos seguintes serviços:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Executada
01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M <sup>2</sup>	900,00
02	Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+caga) = (2+3).	M <sup>2</sup>	500,00
03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M <sup>2</sup>	6.000,00

Este atestado é fornecido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa na execução dos serviços mencionados acima.

Maceió - AL 26 de 02 de 2022

*Maurício Fábio da Silva Santos*

(Assinatura do Responsável) Nome - Cargo:

Maurício Fábio da Silva Santos  
CPF: 073.493.226-44



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
**739410/2024**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

400

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**  
Registro: 0217151477AL RNP: 0217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AL20190139277** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 15/05/2019 Baneada em: 08/07/2021  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada:

Contratante: **GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTOS S/A** CPF/CNPJ: **10.233.573/0001-19**  
Endereço do contratante: **AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE** Nº: **2650**  
Complemento: **Bairro: JACARECICA**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57038640**

Contrato: **033-2018** Celebrado em: **17/12/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 550,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE** Nº: **2650**  
Complemento: **Bairro: JACARECICA**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57038640**

Data de início: **17/12/2018** Previsão de término: **17/12/2019**

Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTOS S/A** CPF/CNPJ: **10.233.573/0001-19**

Atividade Técnica: **4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 48 - INSPEÇÃO 550.00 hora por mês; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 46 - INSPEÇÃO 550.00 hora por mês;**

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18; EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-19 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-19 (LINHA DE VIDA); 003-19 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-19 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-19 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: GLOBAL MD EVOLUTION - AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE - Nº 2650 - JACARECICA - MACEIÓ - AL.

Número da ART: **AL20190144965** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 29/06/2019 Baneada em: 08/07/2021  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **RECON ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **09.262.252/0001-83**  
Endereço do contratante: **LADEIRA DO BRITO** Nº: **175 A**

Complemento: **Bairro: FAROL**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57051315**

Contrato: **0001-2019** Celebrado em: **17/06/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 250,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA** Nº: **627**  
Complemento: **Bairro: PAJUÇARA**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57030170**

Data de início: **17/06/2019** Previsão de término: **31/07/2019**

Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **NOVA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA** CPF/CNPJ: **08.364.485/0002-05**

Atividade Técnica: **4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 46 - INSPEÇÃO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 48 - INSPEÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

Inspeção de Balancim De Fachada conforme normas de segurança do trabalho, NR 18 e NR 12, instalada no Mercure Maceió Pajuçara Hotel, no endereço: Av. Dr. Antônio Gouveia, 627 - Pajuçara, Maceió - AL, 57030-170, para utilização em Serviços de recuperação estrutural de um pilar na fachada.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Número da ART: **AL20190146745** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 11/07/2019 Balcada em: 08/07/2021  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.908.187/0004-14**  
Endereço do contratante: **RUA Barão de Jequiá** Nº: **86**  
Complemento: **Bairro: Centro**  
Cidade: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS** UF: **AL** CEP: **57240000**  
Contrato: **0044/2019** Celebrado em: **22/06/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 4.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Barão de Jequiá** Nº: **86**  
Complemento: **Bairro: Centro**  
Cidade: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS** UF: **AL** CEP: **57240000**  
Data de início: **29/06/2019** Previsão de término: **29/06/2020**  
Finalidade: **Comercial**  
Proprietário: **DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.908.187/0004-14**

Atividade Técnica: **8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > ENGENHARIA DE QUALIDADE > QUALIDADE E CONFIABILIDADE > #2365 - DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > ENGENHARIA DE QUALIDADE > QUALIDADE E CONFIABILIDADE > #2366 - DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA DE PRODUTOS, TRANSFORMAÇÃO E ARMAZENAMENTO > #2392 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > PROCESSOS > #2460 - DE FABRICAÇÃO 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA METALÚRGICA > MATERIAIS > #2470 - METÁLICOS 21 - LAUDO 1,00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 21 - LAUDO 1,00 unidade.**

**Observações**

Serviço de Inspeção e Laudo da estrutura metálica e cobertura do Posto de Combustível Cinema localizado na Rua Barão de Jequiá, Nº 86, centro, São Miguel dos Campos/AL.

Número da ART: **AL20190150596** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 14/08/2019 Balcada em: 08/07/2021  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **TELESIL ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **01.637.593/0001-64**  
Endereço do contratante: **RUA JANGADEIROS ALAGOANOS** Nº: **1188**  
Complemento: **Sala: 801** Bairro: **PAJUÇARA**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57030000**  
Contrato: **0001/01** Celebrado em: **08/08/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DOUTOR LUIZ ARTHUR VIEIRA DE OLIVEIRA E SOUZA** Nº: **5N**  
Complemento: **Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57072245**  
Data de início: **08/08/2019** Previsão de término: **08/08/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **TELESIL ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **01.637.593/0001-64**

Atividade Técnica: **4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 5 - PROJETO 1,00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 5 - PROJETO 1,00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1,00 homem hora;**

**Observações**

Projeto de linha de vida, para Obra Residencial Reserva do Alto, localizado no Endereço: Avenida B, Cidade Universitária, CEP: 57072-245, Maceió - AL, 57032-901.

Número da ART: **AL20190150751** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 12/08/2019 Balcada em: 08/07/2021  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: Ocular Clínica de Olhos LTDA  
Endereço do contratante: AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA  
Complemento: Andar: 1; Sala: 310 e 319; : Maceió Shopping;  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0046/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.600,00  
Ação Institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA  
Complemento: Andar: 1; Sala: 310 e 319; : Maceió Shopping;  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 11/07/2019  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Ocular Clínica de Olhos LTDA

Beirado: MANGABEIRAS  
UF: AL  
CEP: 57031530

Celebrado em: 10/07/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 2990  
Beirado: MANGABEIRAS  
UF: AL  
CEP: 57031530

Previsão de término: 11/09/2019

CPF/CNPJ: 07.417.929/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > SISTEMAS > #2454 - DE FABRICAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > #2465 - SOLDAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2416 - ESTRUTURA 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > FABRICAÇÃO > #2445 - PEÇAS 5 - PROJETO 1.00 homem hora;

## Observações

Elaboração de Projeto, desenho técnico, Fabricação e Montagem de estrutura metálica para fixação de linha de vida, conforme desenho de projeto: I-DE-LDV-ZEM-OCO-001-01 - REV. 00, localizado no Maceió Shopping, Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras, Maceió - AL, 57032-901.

Número da ART: AL20190151855 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Consenso Edificacoes e Incorporacoes Tucci Cavalcante LTDA  
Endereço do contratante: RUA VEREADOR MIRONILDES VIEIRA PEIXOTO  
Complemento: Conj: Praia Mar; Quadra: 02; Lota: 2;  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0001/2019  
Valor do contrato: R\$ 450,00  
Ação Institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ  
Complemento: Edifício Smart 70  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 01/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Consenso Edificacoes e Incorporacoes Tucci Cavalcante LTDA

Beirado: JATIÚCA  
UF: AL  
CEP: 57035551

Celebrado em: 01/08/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 70  
Beirado: PONTA VERDE  
UF: AL  
CEP: 57035260

Previsão de término: 01/08/2020

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2242 - DE OUTROS MATERIAIS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 46 - INSPEÇÃO 15.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1.00 homem hora;

## Observações

Projeto e inspeção de plataforma fabricada em estrutura de aço e madeira, instalada no prédio SMART 70 - Construtora CONSENSO

Número da ART: AL20200280317 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Contrato: 0001/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outras

Beirado: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

Celebrado em: 01/06/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-83





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Data de início: 01/06/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Previsão de término: 30/11/2020

Beiró: ZONA RURAL

UF: AL

Nº: SN

CEP: 57265000

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 20460,00 homem hora; 9 - GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 3 - PLANEJAMENTO 850,00 homem hora;

**Observações**

Execução dos serviços de manutenção das estruturas e equipamentos, listados nas atividades da Etribesafra 2020 na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20200200320

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/11/2020

Baixada em: 08/07/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Contrato: 0001/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Data de início: 10/08/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Celebrado em: 10/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Nº: SN

Beiró: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57265000

Nº: SN

Beiró: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57265000

Previsão de término: 30/11/2020

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 20460,00 homem hora; 9 - GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 3 - PLANEJAMENTO 850,00 homem hora;

**Observações**

Execução dos serviços de fabricação e montagem do projeto de produção do MEL C/JM, na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20200200321

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/11/2020

Baixada em: 08/07/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Contrato: 0003/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Data de início: 10/08/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Celebrado em: 10/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Nº: SN

Beiró: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57265000

Nº: SN

Beiró: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57265000

Previsão de término: 30/11/2020

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 5720,00 homem hora; 9 - GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 3 - PLANEJAMENTO 880,00 homem hora;

**Observações**

Execução dos serviços de fabricação e montagem do sistema de Tratamento de Caixa para Decantaria, na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

404

Número da ART: AL20206200323 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 01/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 01/07/2020 Previsão de término: 12/02/2021  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2242 - DE OUTROS MATERIAIS 5 - PROJETO 220.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 3080.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 5 - PROJETO 220.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 220.00 homem hora;

**Observações**

Projeto e execução do sistema de combate a incêndio - FASE 1, 2 e 3, instalado na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20206200339 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: EZEQUIEL SOARES DE SOUZA CPF/CNPJ: 23.313.460/0001-75  
Endereço do contratante: RUA Manoel Da Rocha Wanderley Nº: 22B  
Complemento: Casa Bairro: Centro  
Cidade: SENADOR RUI PALMEIRA UF: AL CEP: 57515000  
Contrato: 0050/2020 Celebrado em: 10/12/2020  
Valor do contrato: R\$ 2.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA WILSON MOURA Nº: SN  
Complemento: AL135 KM 5.5 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SÃO JOSÉ DA TAPEIRA UF: AL CEP: 57445000  
Data de início: 01/12/2020 Previsão de término: 01/12/2021  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: CECI S.A CPF/CNPJ: 10.220.038/0041-65

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 57 - PRESCRIÇÃO TÉCNICA 158700.00 bit/hora;

**Observações**

Elaboração do plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC 0001-2020-REV.00), para a Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A. - CECI | Está ART contempla a prescrição técnica do PMOC que deverá ser preenchida e assinada pela empresa SOUZA REFRIGERAÇÃO para a efetivação do plano.

Número da ART: AL20210229681 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2021 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Compass Minerais Nordeste Indústria e Comércio LTDA CPF/CNPJ: 05.862.279/0001-25  
Endereço do contratante: RODOVIA Rodovia Oivaldo Sunagy, br 424 Nº: SN  
Complemento: VIA 08 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000  
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 02/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

405 Página 6/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia Divaido Suruagy, br 424  
Complemento: VIA 08  
Cidade: MARECHAL DEODORO  
Data de início: 07/11/2020  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: Compass Minerals Nordeste Industria e Comercio LTDA

Previsão de término: 07/11/2021

Nº: SN  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
UF: AL  
CEP: 57160000

CPF/CNPJ: 05.862.270/0001-25

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 5 - PROJETO 1,00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 5 - PROJETO 1,00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 5 - PROJETO 1,00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1,00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO DE LINHA DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM

Número da ART: AL20210232059 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2021 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: JM ENGENHARIA & CONSULTORIA EIRELI

Endereço do contratante: RUA VINÍCIUS DE MORAIS

Complemento: quadra 25

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 197540/2021

Valor do contrato: R\$ 1.518,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 22/07/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Celebrado em: 22/07/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Previsão de término: 23/07/2021

Bairro: JATIÚCA  
UF: AL

CPF/CNPJ: 37.458.873/0001-68  
Nº: 526  
CEP: 57036330

Bairro: FAROL  
UF: AL

Nº: 144  
CEP: 57055265

CPF/CNPJ: 34.028.316/0004-56

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2282 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2289 - DE CLIMATIZAÇÃO 38 - ORÇAMENTO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2289 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 35 - ORÇAMENTO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12,00 hora;

**Observações**

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ALAGOAS.

Número da ART: AL20210252211 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Contrato: 0001/2021

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Uso residencial do profissional

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SÃO MATEUS

Complemento:

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Data de início: 16/11/2021

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Celebrado em: 16/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Previsão de término: 16/11/2022

Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93  
Nº: SN  
CEP: 57265000

Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL

Nº: SN  
CEP: 57265000

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

406 Página 7/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO > #42.3.1 - DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS E/OU VASOS DE PRESSÃO (NR13) 86 - Laudo 20.00 homem hora;

Observações

Laudo de segurança do Vaso de Pressão de ar comprimido da Unidade Termoelétrica na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20210252213 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CFF/CNPJ: 28.620.879/0001-83  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0001/2021 Celebrado em: 16/11/2021  
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA São Mateus Nº: SN  
Complemento: Bairro: Zona Rural  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 16/11/2021 Previsão de término: 16/11/2022  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CFF/CNPJ: 28.620.879/0001-83

Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO > #42.3.1 - DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS E/OU VASOS DE PRESSÃO (NR13) 86 - Laudo 20.00 homem hora;

Observações

Laudo de estanqueidade dos tanques de armazenamento de água da Unidade Termoelétrica.

Número da ART: AL20220295696 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CFF/CNPJ: 28.620.879/0001-83  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0005 Celebrado em: 01/04/2022  
Valor do contrato: R\$ 600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Uso residencial do profissional  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 20/06/2022 Previsão de término: 06/09/2022  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CFF/CNPJ: 28.620.879/0001-83

Atividade Técnica: 10 - Coordenação MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - Coordenação MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 80 - Projeto 220.00 homem hora; 10 - Coordenação MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 220.00 homem hora; 10 - Coordenação MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA; MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 80 - Projeto 220.00 homem hora;

Observações

Projeto e execução do sistema de combate a incêndio - FASE E, contemplando a instalação de hidrantes, análise aspersores nos tanques de estanco e canhão monitor, instalado na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20229296255 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2022 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: E. ESTACIO SANTOS CALDEIRARIA CPF/CNPJ: 33.032.134/0001-43  
Endereço do contratante: RUA SAMUEL PALMEIRA SAMPAIO Nº: 161  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SÃO MATHEUS Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: AL CEP: 57265000  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Data de início: 01/09/2022 Previsão de término: 08/09/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: E. ESTACIO SANTOS CALDEIRARIA CPF/CNPJ: 33.032.134/0001-43

Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #15.2.1.10 - CALDEIRA 66 - Laudo 1,00 unidade;

Observações

Laudo técnico referente aos serviços de manutenção e fabricação e execução com fiscalização, inspeção, controle de qualidade de equipamentos com montagem de andaimes e supervisão Técnica de serviço de engenharia.

Número da ART: AL20220312813 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2022 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: GLOBAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 45.482.074/0001-40  
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA Nº: 998  
Complemento: Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035566  
Contrato: 0001 Celebrado em: 12/12/2022  
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA Nº: 998  
Complemento: Bairro: JATIÚCA UF: AL CEP: 57035566  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 12/12/2022 Previsão de término: 11/12/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: GLOBAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 45.482.074/0001-40

Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 23 - Consultoria 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos para empresa GLOBAL ENGENHARIA

Número da ART: AL20220319058 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.180/0001-55  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 239  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035060  
Contrato: 1040032 Celebrado em: 24/10/2022  
Valor do contrato: R\$ 530,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 601 Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030000  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 24/10/2022 Previsão de término: 24/10/2025  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

408  
Página 9/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.837.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 530.00 hora por mês;

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial Reserva das Águas, localizado na AL 405 - Cidade Universitária, Maceió - AL.

Número da ART: AL20230321374 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2023 Bateada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.185/0001-55  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUMARÃES Nº: 238  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035060  
Contrato: Celebrado em: 18/12/2022  
Valor do contrato: R\$ 550,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIM FREIRE DE AMORIM Nº: 1944  
Complemento: Bairro: BRASILIANA  
Cidade: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57310540  
Data de início: 15/12/2022 Previsão de término: 15/12/2023  
Finalidade: Outro

Proprietário: INCORPORADORA ALAMEDAS LTDA CPF/CNPJ: 09.416.654/0001-75

Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 23 - Consultoria 12.00 hora por mês;

**Observações**

Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Número da ART: AL20230323403 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023 Bateada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.185/0001-55  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUMARÃES Nº: 238  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035060  
Contrato: 0001/2023 Celebrado em: 09/02/2023  
Valor do contrato: R\$ 450,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR MIRONILDES VIEIRA PEIXOTO Nº: 263  
Complemento: Conj: Praia Mar, Quadra: 02, Lote: 2 Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035561  
Data de início: 10/02/2023 Previsão de término: 10/02/2025  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Consenca Edificações e Incorporações Tucci Cavalcanti LTDA CPF/CNPJ: 14.888.243/0001-01

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 530.00 hora por mês;

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL  
Tel.: + 55 (82) 2123-0898 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 12/12/2024, às 14:24.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

409  
Página 10/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

(LINHA DE VIDA): 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: SMART STAY IZIDRO, localizada na RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, 91, PONTA VERDE, MACEIÓ

Número da ART: AL20230324716 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.180/0001-65  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 239  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036060  
Contrato: 003/2023 - SIENGE CT/962 Celebrado em: 01/02/2023  
Valor do contrato: R\$ 530,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOREIRA E SILVA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAROL UF: AL CEP: 57061500  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 02/02/2023 Previsão de término: 02/02/2026  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 530,00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 530,00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 530,00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 530,00 hora por mês;

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18; EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Residencial JARDIM SÃO GONÇALO, localizado Av. Moreira e Silva, Faro, Maceió - AL, 57061-500

Número da ART: AL20230331774 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.180/0001-65  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 239  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036060  
Contrato: 955/2023 Celebrado em: 10/02/2023  
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala 601 Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030000  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 01/04/2023 Previsão de término: 01/04/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800,00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800,00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800,00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800,00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800,00 hora por mês;

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18; EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Empreendimento Mágnes Beach Residence - Centro - São Miguel dos Mágnes/AL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Faro, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

**CREA-AL**

Impressa em: 12/12/2024, às 14:24.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230331777 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.180/0001-85  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 239  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036080  
Contrato: 0601/2023 Celebrado em: 03/04/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS Nº: 525  
Complemento: Edifício The Square Park Office Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036000  
Data de início: 03/04/2023 Previsão de término: 03/04/2025  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: SANCO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.393.074/0001-08

Atividade Técnica: II - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 600.00 hora por mês; II - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 600.00 hora por mês; II - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 600.00 hora por mês; II - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 600.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: EDF. ENJOY END.: R. Prof. Silvio Macedo, 45 - Jatiúca, Maceió/AL, CEP: 57036-740

Número da ART: AL20230340382 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57060120  
Contrato: 0003/2023 Celebrado em: 22/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: 3747  
Complemento: Bairro: BEBEDOURO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017766  
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 22/05/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: II - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; II - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; II - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; II - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; II - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Index 10 (Braga Neto) - Av. Maj. Cícero de Góes Monteiro, 3747 - Bebedouro, Maceió - AL, 57017-766





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

411  
Página 12/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230340391 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57050120  
Contrato: 0001/2023 Celebrado em: 22/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: 3673  
Complemento: Bairro: BEBEDOURO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017766  
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 22/05/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSASIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Index 2 (Bom Conselho) - Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, 3673 - Maceió/AL.

Número da ART: AL20230340392 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57050120  
Contrato: 0002/2023 Celebrado em: 22/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ MOREIRA Nº: 2008  
Complemento: Bairro: BEBEDOURO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017620  
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 22/05/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSASIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Index 18 - Rua José Moreira, 2008 - Maceió/AL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

412 Página 13/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230341378 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: JM ENGENHARIA & CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 37.458.873/0001-88  
Endereço do contratante: RUA VINÍCIUS DE MORAIS Nº: 525  
Complemento: quadra 25 Bairro: JATIÚCA UF: AL CEP: 57035330  
Cidade: MACEIÓ

Contrato: 102165/2023 Celebrado em: 02/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 2.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA Nº: 144  
Complemento: Bairro: FAROL UF: AL CEP: 57055295  
Cidade: MACEIÓ

Data de início: 02/05/2023 Previsão de término: 02/06/2024

Finalidade: Comercial Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0004-86

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS  
23 - Consultoria 560,00 quilogramas; 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE  
PASSAGEIROS 68 - Manutenção de equipamento 580,00 quilogramas;

Observações

Emissão de projeto básico para prestação de serviço comum de engenharia, sem cessão de mão de obra, para a manutenção preventiva e corretiva em elevador(es), com provimento de módulos, partes, peças, componentes e insumos, nas unidades dos Correios de Alagoas.

Número da ART: AL20230348000 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Construtora Aliança LTDA CPF/CNPJ: 20.890.615/0001-48  
Endereço do contratante: RODOVIA Rodovia Al 101 Norte 08 Loja: F.; - Galeria E. Guedes Nº: 08  
Complemento: Centro Bairro: Centro UF: AL CEP: 57935000  
Cidade: PARIPUEIRA

Contrato: 00001 Celebrado em: 11/07/2023  
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030000  
Cidade: MACEIÓ

Data de início: 12/07/2023 Previsão de término: 12/07/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA  
ESCORAMENTOS 63 - Inspeção 36,00 homem hora; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA  
> #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 80 - Projeto 36,00 homem hora;

Observações

Elaboração de projeto mecânico de escoramento para laje e inspeção da instalação para OBRA: Residencial JARDIM SÃO GONÇALO, localizado  
Av. Moreira e Silva, Farol, Maceió - AL, 57051-500

Número da ART: AL20230349756 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030000  
Cidade: MACEIÓ

Contrato: 00001 Celebrado em: 01/08/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MENINO MARCELO  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 01/08/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

Previsão de término: 01/08/2025

Nº: 184  
Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA  
UF: AL  
CEP: 57073470

CPF/CNPJ: 01.637.583/0001-84

Atividade Técnica: **8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 12.00 hora por mês.**

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial GRAND RESERVA, localizado Avenida Menino Marcelo, lado Ímpar, Nº 184- CEP-57073-470 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - Maceió - AL

Número da ART: AL20230354320 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/08/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA  
Endereço do contratante: RUA MANCER MAIA NOBRE  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0002/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.100,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO COSTA  
Complemento: Praça Cel. Lucena Maranhão  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 15/08/2023  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Celebrado em: 15/08/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 3747  
Bairro: BEBEDOURO  
UF: AL  
CEP: 57018095

CPF/CNPJ: 35.631.448/0001-32  
Nº: 33  
CEP: 57050120

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 60 - Projeto 320.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 60 - Projeto 320.00 metro quadrado.**

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 11, localizado na Praça Cel. Lucena Maranhão - Bebedouro, Maceió AL

Número da ART: AL20230356845 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: BOX STUDIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS  
Complemento: EDIF EMP. MILLÊNIO TOWER ANDAR 9 SALA 902  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 00002  
Valor do contrato: R\$ 800,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 01/09/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Celebrado em: 01/09/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 00  
Bairro: JATIÚCA  
UF: AL  
CEP: 57035700

CPF/CNPJ: 42.418.771/0001-43  
Nº: 1188  
CEP: 57030000





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: BOX STUDIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

CPF/CNPJ: 42.418.771/0001-43

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.8.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.1.3 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 12.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADORA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial BOX STUDIO, localizado Av. Dr. João Marques Luz, no bairro Jatúca - Maceió - AL.

Número da ART: AL20230357294

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/09/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: JP SERVICOS LTDA

Endereço do contratante: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0001

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA MASSARANDUBA

Complemento: CNO DA OBRA (30.008.11291 77)

Cidade: BARRA DE SÃO MIGUEL

Data de início: 04/09/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JP SERVICOS LTDA

Bairro: CLIMA BOM

UF: AL

CPF/CNPJ: 30.748.542/0001-08

Nº: 516-a

CEP: 57071413

Celebrado em: 04/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 22

Bairro: LOTEAMENTO BARRA MAR

UF: AL

CEP: 57180000

Previsão de término: 03/09/2024

CPF/CNPJ: 30.748.542/0001-08

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 63 - Inspeção 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

INSPEÇÃO PARA LAUDO NR-12 E PLANO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - FORD CARGO 2324 PLACA OEL/7H96 - CARROCERIA BASCULANTE - ANO DE FABRICAÇÃO 2013.

Número da ART: AL20230358111

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/09/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0003/2023

Valor do contrato: R\$ 1.100,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO COSTA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 08/09/2023

Finalidade: Industrial

Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Bairro: FAROL

UF: AL

CPF/CNPJ: 35.631.448/0001-32

Nº: 33

CEP: 57050120

Celebrado em: 09/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 3673

Bairro: BEBEDOURO

UF: AL

CEP: 57018056

Previsão de término: 09/09/2024

CPF/CNPJ: 35.631.448/0001-32

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 2 (Sala 01 e 03).





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230358112 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57050120

Contrato: 0004/2023 Celebrado em: 09/09/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: SN  
Complemento: Bairro: MUTANGE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017515

Data de início: 09/09/2023 Previsão de término: 09/09/2024

Finalidade: Industrial Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 22.

Número da ART: AL20230361022 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: ELETRONOBRE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 40.203.417/0001-78  
Endereço do contratante: RUA ELIANE GUIMARAES Nº: 372

Complemento: Bairro: CAMOXINGA  
Cidade: SANTANA DO IPANEMA UF: AL CEP: 57500000

Contrato: 0001 Celebrado em: 26/09/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: SN  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: MARAGOGI UF: AL CEP: 57955000

Data de início: 26/09/2023 Previsão de término: 26/09/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Proprietário: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA CPF/CNPJ: 41.157.967/0001-69

Atividade Técnica: 8 - **Consultoria** MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES 63 - Inspeção 1.00 unidade; 8 - **Consultoria** MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES 77 - Planejamento 1.00 unidade; 8 - **Consultoria** MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.7 - DE IMPLEMENTOS RODoviÁRIOS 77 - Inspeção 1.00 unidade; 8 - **Consultoria** MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.7 - DE IMPLEMENTOS RODoviÁRIOS 63 - Planejamento 1.00 unidade; 8 - **Consultoria** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 63 - Inspeção 1.00 unidade; 8 - **Consultoria** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 77 - Planejamento 1.00 unidade;

**Observações**

INSPEÇÃO PARA LAUDO NR-12 E PLANO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - VW 13.180 2324 PLACA PFI-6800 - CARROCERIA MUNCK - ANO DE FABRICAÇÃO 2011.

Número da ART: AL20230361954 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.393/0001-44  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188

Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000

Contrato: 00002 Celebrado em: 01/09/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

416

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL 105

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 01/09/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

Previsão de término: 01/09/2025

Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA

UF: AL

Nº: 442

CEP: 57074400

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-84

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção: 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 1.00 unidade;

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CRÊMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial RESERVA DAS ÁRVORES.

Número da ART: AL20230362064

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: JP SERVICOS LTDA

Endereço do contratante: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0002/2023

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: MARAGOGI

Data de início: 02/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

Celebrado em: 02/10/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Previsão de término: 02/10/2024

Bairro: CLIMA BOM

UF: AL

CPF/CNPJ: 30.748.542/0001-08

Nº: 616-a

CEP: 57071413

Bairro: DIVERSOS

UF: AL

Nº: SN

CEP: 57955000

CPF/CNPJ: 41.157.967/0001-69

Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 63 - Inspeção 3.00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 66 - Laudo 3.00 unidade;

**Observações**

INSPEÇÃO PARA LAUDO NR-12 E PLANO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - VW 13.180 PLACA DBA-1395 - CARROCERIA BASCULANTE - ANO DE FABRICAÇÃO 2002. RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND 4X4 CAB. MODELO B95 SÉRIE: NNAH29315 FABRICAÇÃO: 2022. RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND 4X4 CAB. MODELO B95 SÉRIE: NNAH18063 FABRICAÇÃO: 2018

Número da ART: AL20230365213

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Consorcio Edificacoes e Incorporacoes Tucci Cavalcante LTDA

Endereço do contratante: RUA VEREADOR MIRONILDES VIEIRA PEIXOTO

Complemento: Conj: Praia Mar, Quadra: 02, Lote: 2;

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 00015

Valor do contrato: R\$ 450,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 19/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Celebrado em: 19/10/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Previsão de término: 31/10/2025

Bairro: JATIÚCA

UF: AL

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01

Nº: 263

CEP: 57035561

Bairro: JATIÚCA

UF: AL

Nº: 481

CEP: 57035660





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: Consenso Edificações e Incorporações Tuco Cavalcante LTDA

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 1,00 unidade;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Edifício Sky Garden

Número da ART: AL20230366234

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: COUTINHO INCORPORAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 29.168.704/0001-50

Endereço do contratante: RUA DA ESPERANÇA

Nº: 2789

Complemento:

Bairro: MANGABEIRAS

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57037532

Contrato: 00016

Celebrado em: 19/10/2023

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA

Nº: 1811

Complemento:

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57038160

Data de início: 19/10/2023

Previsão de término: 31/10/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COUTINHO INCORPORAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 29.168.704/0001-50

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 1,00 unidade;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: EDIFÍCIO FIVE

Número da ART: AL20230367534

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-83

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Nº: SN

Complemento: ZONA RURAL

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

UF: AL

CEP: 57265000

Contrato: 0001/2023

Celebrado em: 01/11/2023

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA São Mateus

Nº: SN

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

UF: AL

CEP: 57265000

Data de início: 01/11/2023

Previsão de término: 30/11/2024

Finalidade: Industrial





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

418 Página 19/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Proprietário: IMPACTO BIDENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO > #42.3.1 - DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS E/OU VASOS DE PRESSÃO (NR13) 68 - Laudo 20.00 homem hora;

**Observações**

Laudo de estanqueidade dos tanques de armazenamento de água da Unidade Termoeletrica.

Número da ART: AL20230368025

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS

Nº: 1168

Complemento: Sala: 801

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035000

Contrato: 00020

Celebrado em: 04/11/2023

Valor do contrato: R\$ 1.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/A

Nº: 21

Complemento:

Bairro: MONSENHOR FRANCISCO MURILLO DE SA BARRETO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70062900

Data de início: 04/11/2023

Previsão de término: 03/11/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de Projeto Mecânico para linha de vida. Obra: RESIDENCIAL VANETE ALMEIDA 1ª ETAPA.

Número da ART: AL20230368453

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO EDÉCIO LOPES

CPF/CNPJ: 21.186.611/0001-46

Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ

Nº: 796

Complemento:

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035260

Contrato: 0003

Celebrado em: 07/11/2023

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ

Nº: 796

Complemento:

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035260

Data de início: 07/11/2023

Previsão de término: 07/11/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO EDÉCIO LOPES

CPF/CNPJ: 21.186.611/0001-46

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 66 - Laudo 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de um laudo de combate a incêndio.

Número da ART: AL20230369225

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Fardô, Maceió - AL

Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 12/12/2024, às 14:25.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

**Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE  
 Complemento:  
 Cidade: MACEIÓ  
 Contrato: 0002/2023  
 Valor do contrato: R\$ 1.100,00  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO COSTA  
 Complemento:  
 Cidade: MACEIÓ  
 Data de início: 13/11/2023  
 Finalidade: Industrial  
 Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

Bairro: FAROL  
 UF: AL

CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
 Nº: 33  
 CEP: 57050120

CElebrado em: 13/11/2023  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: BEBEDOURO  
 UF: AL

Nº: 3673  
 CEP: 57018095

Previsão de término: 13/11/2024

CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80**  
 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80** - Projeto 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 02 (PALÁCIO BOM CONSELHO).

Número da ART: **AL20230372046** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 28/11/2023 Baixada em: 12/12/2024  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada:

**Contratante: EDIFÍCIO CLEVELAND**  
 Endereço do contratante: RUA FERROVIÁRIO MANOEL GONCALVES FILHO  
 Complemento:  
 Cidade: MACEIÓ  
 Contrato: 0004  
 Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA FERROVIÁRIO MANOEL GONCALVES FILHO  
 Complemento:  
 Cidade: MACEIÓ  
 Data de início: 28/11/2023  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: EDIFÍCIO CLEVELAND

Bairro: MANGABEIRAS  
 UF: AL

CPF/CNPJ: 06.877.607/0001-30  
 Nº: 85  
 CEP: 57034040

CElebrado em: 28/11/2023  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: MANGABEIRAS  
 UF: AL

Nº: 85  
 CEP: 57034040

Previsão de término: 28/11/2024

CPF/CNPJ: 06.877.607/0001-30

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 86** - Laudo 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de um laudo de combate a incêndio.

Número da ART: **AL20230376662** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 25/12/2023 Baixada em: 12/12/2024  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada:

**Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA**  
 Endereço do contratante: RUA BELA VISTA  
 Complemento:  
 Cidade: DOURADOS  
 Contrato: 0001/2023  
 Valor do contrato: R\$ 1.320,00  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL  
 Complemento:  
 Cidade: RIO BRILHANTE  
 Data de início: 22/12/2023  
 Finalidade: Industrial

Bairro: JARDIM RASLEEM  
 UF: MS

CPF/CNPJ: 22.541.318/0001-83  
 Nº: 2540  
 CEP: 79813220

CElebrado em: 22/12/2023  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ZONA RURAL  
 UF: MS

Nº: 329,6  
 CEP: 79130000

Previsão de término: 31/05/2024





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

420  
Página 21/35

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

#### Observações

Elaboração de projeto mecânico [I-DE-PMA-BRE-RZE-002-01 a 003-01], para montagem de andaimes de tubos multidirecionais para manutenções diversas.

Número da ART: AL20240378188

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/01/2024 Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-83

Endereço do contratante: RUA BELA VISTA

Nº: 2540

Complemento:

Bairro: JARDIM RASSEM

Cidade: DOURADOS

UF: MS

CEP: 79813220

Contrato: 0002/2023

Celebrado em: 06/01/2024

Valor do contrato: R\$ 1.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL

Nº: 329,6

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RIO BRILHANTE

UF: MS

CEP: 79130000

Data de início: 05/01/2024

Previsão de término: 30/06/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.1.3 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 80 - Projeto 1.00 unidade;

#### Observações

Elaboração de Plano de Rigging para içamento de tubulação metálica.

Número da ART: AL20240379570

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-83

Endereço do contratante: RUA BELA VISTA

Nº: 2540

Complemento:

Bairro: JARDIM RASSEM

Cidade: DOURADOS

UF: MS

CEP: 79813220

Contrato: 0003/2023

Celebrado em: 13/01/2024

Valor do contrato: R\$ 1.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL

Nº: 329,6

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RIO BRILHANTE

UF: MS

CEP: 79130000

Data de início: 13/01/2024

Previsão de término: 30/05/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

#### Observações

Elaboração de projeto mecânico I-DE-PMA-BRE-RZE-001-01-ANDAIME-PLT-R1 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Barreto, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0666 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 12/12/2024, às 14:25



421  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa PETROSYNERGY LTDA, com sede em Maceió/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 03.951.809/0005-10, vem por meio deste atestar, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.606.655/0001-05, executou de forma satisfatória, no ano de 2024, os seguintes serviços contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo FINK, com ligações soldadas, incluso fornecimento de perfis metálicos, chapas, mão de obra e ligamento com guindaste.	KG	45000
2	Telha termo-isolante em aço galvanizado trapezoidal (superior) e plana (inferior), núcleo em PIR de 50 mm, pré-pintura branca nas duas faces.	M²	1000
3	Montagem e desmontagem de forma de viga com escoramento em garfo de madeira e chapa plastificada.	M³	1200
4	Forno de fibra mineral (625x625 mm, esp. 15 mm), com pintura antirruído, instalado em perfis metálicos.	M²	750
5	Fechamento com chapa metálica perfurada, com pintura conforme projeto.	M²	100
6	Peitoril linear em granito ou mármore, largura 24 cm, comprimento até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.	M	150
7	Forno em drywall com estrutura bidirecional metálica para ambientes comerciais.	M²	280
8	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi.	M²	1000
9	Execução de reservatório metálico com volume mínimo de 20 m³.	Qualitativo	Executado
10	Execução de rede de média tensão com transformador de distribuição de no mínimo 112,5 KVA.	Qualitativo	Executado
11	Fornecimento e instalação de no mínimo 99 (noventa e oito) placas solares fotovoltaicas.	Qualitativo	Executado
12	Execução de estação de tratamento de esgoto (ETE) com filtro anaeróbio, atendendo edificação com área mínima de 2.065,30 m².	Qualitativo	Executado

Declara-se que todos os serviços acima foram executados conforme os padrões técnicos exigidos, com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos contratualmente.

Para os devidos fins, firmamos o presente atestado.

Maceió/AL, 15/05/2025

**Eduardo Teles**Assinado eletronicamente por Eduardo Teles  
CPF: 039518090005-10  
Assinatura: 039518090005-10  
Data: 15/05/2025 10:12:23  
IP: 191.108.12.121**Eduardo Teles Barbosa Silva**  
Manutenção e Projetos**PETROSYNERGY**  
03.951.809/0005-10



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747022/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240440983 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
Contratante: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10  
Endereço do contratante: ALAMEDA GUIOMAR OMENA Nº: SN  
Complemento: Bairro: PETRÓPOLIS  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57062570  
Contrato: 032333 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL - 101 Nº: SN  
Complemento: Bairro: ROTEIRO  
Cidade: ROTEIRO UF: AL CEP: 57245000  
Coordenadas Geográficas: -9.891449, -35.989671  
Data de início: 05/11/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; 16 - Ex-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 01/08/2025, às 12:20.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747022/2025

Atividade concluída

AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

**Observações**

Elaboração de projeto e execução de duas bases civis para apoio dos postes da linha de vida no poço JA-02 conforme projeto I-DE-CIV-JA-02-PSY-001-R0

Número da ART: **AL20250487748** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/07/2025** Baseada em: **01/08/2025**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PETROSYNERGY LTDA** CPF/CNPJ: **03.951.809/0005-10**  
Endereço do contratante: **ALAMEDA GUIOMAR OMENA** Nº: **5N**  
Complemento:  Bairro: **PETRÓPOLIS**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57062570**  
Contrato: **032333** Celebrado em:   
Valor do contrato: **R\$ 41.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA AL -101 NORTE** Nº: **5N**  
Complemento:  Bairro: **AL -101**  
Cidade: **CORURIBE** UF: **AL** CEP: **57230000**  
Data de início: **04/11/2024** Conclusão efetiva: **13/12/2024**  
Finalidade: **Industrial**  
Proprietário: **PETROSYNERGY LTDA** CPF/CNPJ: **03.951.809/0005-10**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 80 - Projeto 2.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.8 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 15000.00 quilograma; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 40.00 metro; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 30.00 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAMENTOS > DE FUNDAMENTOS PROFUNDOS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - ATRADO 80 - Projeto 40.00 metro; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 4.00 metro quadrado; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 80 - Projeto 4.00 metro quadrado; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 80 - Projeto 10.00 metro cúbico; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - LIMPEZA DE TERRENO 80 - Projeto 40.00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA > #36.8.2.1 - DE OBRAS CIVIS 80 - Projeto 4.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 40.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 10.00 metro cúbico;**

**Observações**

Serviços técnicos referentes à elaboração de projeto executivo e execução de bases civis para fixação de linha de vida em unidade de extração de petróleo e gás, com uso de estacas helicoidais e blocos de corrimento moldados in loco em concreto usinado, incluindo serviços de desman

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Cavaleiro Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL

Tel. + 55 (82) 2123-0886 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 01/08/2025, às 12:20





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE AFESTADO

747022/2025

Atividade concluída

424 Página 3/5

remontagem de estrutura metálica associada, realização de testes de carga na linha de vida conforme critérios de desempenho operacional e segurança, e emprego de gerador de energia em campo para viabilização dos ensaios e atividades associadas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 747022/2025  
01/08/2025, 11:53  
BZ4wy

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sibac.com.br/publico/>, com a chave: BZ4wy



425  


Atestamos para os devidos fins que a empresa RZ Construções e Engenharia, inscrita no CNPJ: 49.606.655/0001-05, Eng. Civil, Registro CREA – AL 0221245995, CPF 097.214.964-30, executou para a PETROSYNERGY LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.951.809/0005-10, situada na Rua Guilomar Ornela, s/n, Petrópolis, Maceió/AL, CEP: 57.062-570, Execução do Projeto de Linha de Vida e Manutenção nos poços JA-02 e SCE-01.

2 – Responsável técnico ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO, Eng. civil, Registro CREA – AL 0221245995.

3 - ART n.º AL20250487748

4 – Objeto do Contrato: Execução do Projeto de Linha de Vida e Manutenção nos poços JA-02 e SCE-01

5 – Empresa Contratada RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Registro: 0000571032-AL CNPJ: 49.606.655/0001-05

6 – Empresa Contratante: PETROSYNERGY LTDA, CNPJ: 03.951.809/0005-10

7 – Período de execução: 05/11/2024 A 06/12/2024

8 – Valor do Contrato: R\$ 41.000,00

9 – Área do serviço: 10 m<sup>2</sup>

10 - Descrição das atividades realizadas.

#### Atividades

Elaboração de projeto estrutural das fundações com estacas moldadas in loco e blocos de coroamento

Locação topográfica das fundações no campo

Escavação e limpeza da frente de serviço

Perfuração de 4 estacas rotativas (Ø40 cm x 6 m de profundidade)

Uso de gerador de energia para alimentação dos equipamentos e iluminação do canteiro

Execução das estacas com concreto usinado moldado in loco

Instalação de formas em madeira para moldagem dos blocos de coroamento

Execução dos blocos de coroamento em concreto armado (volume total: 10 m<sup>3</sup>)

Desforma e reaproveitamento ou descarte das madeiras conforme condição

Instalação de 2.500 kg de vergalhão CA-50 para armação das estacas e blocos

Compactação e reaterro das áreas escavadas

Controle tecnológico do concreto (dosagem, mistura, aplicação e registro)

Instalação de estrutura metálica para ancoragem da linha de vida (atendendo NR-35)

Limpeza e organização da área ao final da execução

Und	Qtde
und	1
m <sup>3</sup>	20
m <sup>2</sup>	20
m	24
kva	10
m	24
m <sup>3</sup>	4
m <sup>2</sup>	10
m <sup>3</sup>	4
kg	2500
m <sup>2</sup>	4
m <sup>2</sup>	10
kg	2260
m <sup>2</sup>	8
m <sup>2</sup>	20

Nome: EDUARDO TELES BARBOSA SILVA

CPF: 033.305.275-79

Cargo: ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA-BA: 0511210302

Maceió, 31/07/2025

**Eduardo Teles**

Assinado digitalmente por Eduardo Teles  
 CN: CN=Eduardo Teles, O=Petrosynergy, OU=Eduardo Teles, email=eduardo@petrosynergy.com.br  
 Localização: Maceio, Br 57062570  
 Data: 2025.07.31 15:11:51 -0300  
 País: BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747022/2025, emitida em 01/08/2025



Certidão nº 747022/2025  
 01/08/2025, 12:20

Chave de Impressão: 824WY

O documento assinado aqui registrado foi emitido em 01/08/2025 e contém 1 folha



Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

426  
g

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250487748 Contratante: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10, ALAMEDA GUIOMAR OMENA Nº: SN Bairro: PETRÓPOLIS Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57062570

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 01 de agosto de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva CPF: 110.790.064-60  
Dados: 2025/08/01 11:31:48 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747022/2025, emitida em 01/08/2025



Certidão nº 747022/2025  
01/08/2025, 12:20  
Chave de Impressão: 504wy  
O documento neste site registrado foi emitido em 01/08/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal N° 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

747005/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

427

Página 1/5

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo,

Profissional: GENEVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Registro: 0217151477AL RNP: 0217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número de ART: AL20250487236 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2025 Baixada em: 29/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 01/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 35.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 29/07/2025  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.11 - POR SOLDAGEM 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.12 - POR CONFORMAÇÃO 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.3 - DE TANQUES 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.4 - DE DUTOS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma;

Observações

Execução dos serviços de manutenção e obras de estruturas metálicas e fabricação e montagem de equipamentos, listados nas atividades da Entressaiba 2020 na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

428 Página 2/5  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747005/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 747005/2025

29/07/2025, 21:58

BA4aZ

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BA4aZ.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas


Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 23, Fátima, Maceió - AL

Tel: + 55 (32) 2123-0866 Fax: + 55 (32) 2123-5894 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 29/07/2025, às 22:38

429  

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins que Genival Rozalino da Silva Neto, Eng. Mecânico e Eng. De Segurança do Trabalho, Registro CREA – AL 0217151477, CPF 107.732.344-11, executou para a Impacto Bioenergia Alagoas S.A. inscrita no CNPJ sob o n.º 28.620.879/0002-74, sediada à Fazenda São Mateus, s/n, Zona Rural, Teotônio Vilela - AL, CEP 57265-000, Serviços de manutenção e projetos conforme planilha em anexo.

2 – Responsável técnico: Genival Rozalino da Silva Neto, Eng. Mecânico e Eng. De Segurança do Trabalho, Registro CREA – AL 0217151477.

3 – ART n.º Nº AL20200200317

4 – Objeto do Contrato: Execução de obras industriais mecânicas

5 – PROFISSIONAL CONTRATADO: Genival Rozalino da Silva Neto, CPF: 107.732.344-11

6 – Empresa Contratante: Impacto Bioenergia Alagoas S.A., CNPJ: 28.620.879/0002-74

7 – Período de execução: 01/06/2020 à 30/11/2020

8 – Valor do Contrato: R\$ 35.000,00

9 – Área do serviço: 76.122m².

10 - Descrição das atividades realizadas.

Serviços	Setor	Unid	Total
Confeccionar 02 tanques para preparo do polímero (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.000,00
Confeccionar obturador dos tachos de cozimentos nº 1 a 5 (1.200 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 3000)	Produção de açúcar	kg	6.000,00
Confeccionar vitiões de bagaço do tanque de cachapa nº 1 e 2 (1.000 kg chapa inox 304 de 1/4" x 1.200 x 6.000mm)	Produção de açúcar	kg	1.000,00
Confeccionar coberta para transformador de média tensão 1500kva das centrifugas de açúcar c-221 (8 telhas galvanize 3m x 6,2m; 80 grampos; 30 metros de perfil u de aço 4" x 3/16")	Centrifugas de açúcar	m²	48,00
Confeccionar coberta transformadores de média tensão se local (16 telhas galvanize 3m x 6,2m; 160 grampos; 30 metros de perfil u de aço 4" x 3/16")	Se local	m²	96,00
Serviço de estrutura treliçada de cobertura, tipo firm, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas com uso de guindaste	Produção de açúcar	m²	15.000,00
Confeccionar cobertas do elevador de açúcar n. 2	Centrifugas de açúcar	m²	200,00
Confeccionar cobertas (3.300 x 1.200) da esteira de bagaço eb-7602 e fazer lateral de vedação (bobina galv. Espessura 0,47mm x 1200mm largura, lab. Aço cearense - 05pcx)	Transporte de bagaço	m²	70,00
Confeccionar cobertas (4.300 x 1.200) da esteira de bagaço eb-7606 e fazer lateral de vedação (bobina galv. Espessura 0,47mm x 1200mm largura, lab. Aço cearense - 05pcx)	Transporte de bagaço	m²	52,00
Confeccionar e substituir 01 tanque de 20m³ armazenamento de etanol de 2" (dim. 1.200mm alt. X 2.500mm diâmetro) (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000; 1.700 kg de chapa de aço 1020 1/8" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.000,00
Confeccionar e substituir 20 metros do tubo de 20" de água do rio Coripe para coluna barométrica (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1,5 x 6m)	Produção de açúcar	kg	1.840,00
Confeccionar e substituir rotores e cones aspirantes dos exaustores a e b. (1.396kg chapa e-38 de 2000 x 6000 x 1/4"; 250kg chapa e-38 de 2006 x 2000 x 1/4"; 815kg chapa sac-500 de 3000 x 6000 x 1/4"; 160kg chapa sac-500 de 2000 x 1500 x 1/4")	Caldeira	kg	1.400,00
Confeccionar envelopes da mesa de 45" (1.400 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 6000) (900 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Preparação de cana	kg	1.500,00
Confeccionar p/ troca 05m de tubo de 40", usar no coletor de retorno dos condensadores geral (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747005/2025, arquivada em 29/07/2025



Certidão nº 747005/2025  
29/07/2025, 22:38

Chave de Acesso: 844447

O documento neste ato registrado foi arquivado em 29/07/2025 e correção 3 horas



430

Serviço	Setor	Und	Total
Confeccionar piso do cocho de Empresa dos aquecedores 5 a 8 (1.800 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.400,00
Confeccionar sem-til de cocho de magna "c" das centrífugas de açúcar fc-1000 (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	600,00
Confeccionar sistema de coleta de bagacinho para os filtros (900 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Correção no teto do decantador nº 1, apresentou vazamento (1.200 kg de chapa de aço 1020 7/8" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Correção no teto do decantador nº 2, apresentou vazamento (1.200 kg de chapa de aço 1020 7/8" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Corrigir cochos de limpeza dos aquecedores 5 a 8 (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	2.000,00
Fabricar 05pcps de raspaes (1.123 kg chapa de aço 1020 1.1/4" x 1500 x 3000)	Moendas	kg	1.123,00
Fabricar 25 gadanhos das intermediárias (1.800 kg de chapa de aço 1020 1" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	1.800,00
Fabricar 5pcps de raspaes (1.200 kg chapa de aço 1020 1.1/4" x 1500 x 3000)	Moendas	kg	1.200,00
Fabricar argotes e aparadores das moendas inferiores (1.800 kg de chapa de aço 1020 1" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	1.800,00
Fabricar calda de cara da esteira tc-02 do sistema de limpeza a seco (450 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Limpeza a seco	kg	450,00
Fabricar cocho de magna "L" das centrífugas de açúcar fc-1000 (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Centrífugas de açúcar	kg	1.400,00
Fabricar desviadores e substituir chapas com desgaste (4.037 kg de chapa de aço 1020 de 3/4" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	4.037,00
Fabricar e substituir 100m de tubulação de água de 34" da casa de bomba do rio para fabricação (14.000 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Casa bombas rio	kg	14.000,00
Fabricar e substituir 40m de tubulação de água de 24" da casa de bomba do rio para fabricação (4.500 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Casa bombas rio	kg	4.500,00
Fabricar e substituir 50m de tubulação de água de 34" irrigação via planoito (7.500 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000) (200m de um total de 1800m)	Bacia de decantação	kg	7.500,00
Fabricar e substituir arcos para cobertas das esteiras de bagaço ute (500un pinos galvanizados 1/4 c/porcas e arruelas, 30m de barra chapa 1.1/2 x 1/8", rebites 3/16"x1")	Transporte de bagaço	kg	141,30
Fabricar lateral da esteira metálica 02 (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.000,00
Fabricar lateral de transportadora de taboas 01 do sistema de limpeza a seco (1.500 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Limpeza a seco	kg	1.500,00
Fabricar plataforma para acesso a válvula piv da linha de 8kgf/cm2 da turbina 1	Ute - casa de força	kg	300,00
Fazer manutenção nas bicas desviadora de bagaço (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Transporte de bagaço	kg	2.000,00
Inspeccionar rolamentos e mancais e recuperação (serviço de solda) do rolo nivelador (20kg eletrodo 6710 4mm)	Preparação de cana	kg	20,00
Montar estrutura lateral da esteira metálica 1 (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.000,00
Montar estrutura para retorno das correntes da esteira metálica 2 (30 metros viga l de 4" x 1/4", 24 metros de perfil l 2.1/2" x 3/8", 60 metros de barra especial (Hardox dunoa 450) 2.1/2" x 1/8")	Preparo de cana	kg	600,00
Montar viga para estrutura da mesa de 45" (24 metros de viga l de 10" x 1/4")	Preparo de cana	kg	720,00
Montar vigas para estrutura da esteira metálica 2 (24 metros viga l de 8" x 4" x 1/4"; 24 metros de viga u de 10" x 3/8"; 60 metros viga l 6" x 1/4"; 60 metros de perfil l 2.1/2" x 3/8")	Preparo de cana	kg	1.440,00
Montar vigas para sustentação da calda de cana na mesa 45" (18 metros de viga l de 10" x 3/8")	Preparo de cana	kg	540,00
Montar vigas para sustentar a estrutura da esteira metálica 1 (24 metros viga l de 8" x 4" x 1/4" e 24 metros de viga u de 10" x 3/8")	Preparo de cana	kg	1.200,00
Montar vigas para sustentar a estrutura do retorno das correntes da esteira metálica 1 (30 metros viga l de 4" x 2.5/8"; 24 metros de perfil l 2.1/2" x 3/8")	Preparo de cana	kg	540,00
Montar viga para travessas da esteira metálica n. 2 (30 metros viga l de 6" x 1/4")	Preparo de cana	kg	450,00
Realizar enchimento nos arrastadores também dos dosadores de bagaço (20kg eletrodo 6710 4mm)	Ute - caldeira	kg	20,00
Realizar manutenção na alimentação de vapor do vácuo nº 8 (1.800 kg de chapa de aço 1020 1/2" x 1500 x 2000)	Produção de açúcar	kg	1.800,00
Realizar manutenção no corpo nº 3 (1.200 kg de chapa de aço 1020 1/2" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Realizar manutenção nos dutos de ar-primário e secundário da caldeira (460kg chapa de 1/8")	Caldeira	kg	460,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747005/2025, emitida em 28/07/2025



Credite nº 747005/2025  
 28/07/2025, 22:39  
 Chave de Impressão: 84Maz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2025 e contém 3 folhas





Impacto Bioenergia Alagoas S.A.  
28.630.879/0002-74  
Fazenda São Mateus, S/N, Zona Rural, Teotônio Vilela - AL,  
CEP 57265-000

Serviços	Setor	Unid	Total
Recuperar apoio das tábuas da moega de bagaço em 7605 (800kg chapa de 5/16")	Transporte de bagaço	kg	800,00
Recuperar chaparia dos exaustores (1.800 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Cadeira	kg	1.800,00
Substituir 20 metros viga u de 6" x 3/8" dos ganhões Cush-cush primário	Preparo de cana	kg	450,00
Substituir 24 metros de viga I 8" x 3/8" do piso de fermentação	Produção de etanol	kg	624,00
Substituir 24 metros de viga I 6" x 3.1/2" x 1/4" no piso nível 4 da destilaria	Produção de etanol	kg	624,00
Substituir 24 metros de viga I 8" x 3/8" e 60 metros de viga I 6" x 3.1/2" x 1/4" do piso nível 3	Produção de etanol	kg	624,00
Substituir 3.000 kg chapas de aço inox 304 1/4" x 1500 x 6000 do interior do 3º donnelly	Moendas	kg	3.000,00
Serviço de Tolkamento com telha termo isolante reestida em aço galvanizado.	Administrativo	m²	2.000,00
Substituir 36 metros de viga I 6" x 3.1/2" x 1/4" e 60 metros perfil I de 2" x 2" x 1/4" do piso nível 2	Produção de etanol	kg	72,00
Substituir 60 metros de viga I 6" x 3.1/2" x 1/4" do piso nível 1	Produção de etanol	kg	1.560,00
Substituir chaparia de peneira rotativa Etaig (2.500 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Etaig	kg	2.500,00
Substituir chaparia da calha de peneira rotativa Etaig (1.500 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Etaig	kg	1.500,00
Substituir chaparia das bocas dos dissoltores de bagaço (3.400 kg de chapa de aço 1020 de 3/16" x 1500 x 6000 mm)	Cadeira	kg	3.400,00
Substituir chaparia das calhas de saragem dos ecos 1 e 2 (2.700 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Cadeira	kg	2.700,00
Substituir chaparia dos fundos tanques de caldo de fabricação e destilaria (3.000 kg de chapa de aço 1020 de 5/16" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	3.000,00
Substituir chaparia lateral da face ocidente (1.500kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.500,00
Substituir chaparia lateral do desfilador (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/2" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	2.000,00
Substituir chaparias do fundo de 02 tanques medidores cap. 30.000l (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.400,00
Substituir chaparias do fundo de 02 tanques medidores de etanol cap. 5000l (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.400,00
Substituir chaparias laterais a fundo das domas de fermentação - 14 unidades (4.500kg chapa de 1/4" x 6.000 x 1.500m)	Produção de etanol	kg	4.500,00
Substituir chapas com desgastes das intermediárias (5.000 kg de chapa de aço 1020 de 5/16" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	5.000,00
Substituir chapas perfuradas Cush-cush primário (20 metros viga u de 6" x 3/8")	Preparação de cana	kg	500,00
Substituir estruturas e tubulação de descarte das peneiras estáticas (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000) 30m perfil I 2" x 2" x 1/4"; 30m tubo de 12" sch40)	Moendas	kg	2.000,00
Substituir o ferro do retorno da mesa de 45º (1.800kg de chapa de aço 1020 3/16" 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.800,00
Trocar teto da sementeira de terceira de nº 3 (1.200 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 2900)	Produção de açúcar	kg	1.200,00

Nome: Thiago José Soares Lima e Silva  
CPF: 02270414454  
CREA: 1604940280  
Cargo: Coordenador de Manutenção



Documento assinado digitalmente  
THIAGO JOSÉ SOARES LIMA E SILVA  
Data: 26/07/2025, 14:42:45 -0300  
Verificar em: https://brasil.gov.br

Certidão nº 747005/2025  
29/07/2025, 22:39  
Chave de Impressão: BM46Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747005/2025, emitida em 29/07/2025



431



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

432  
Página 1/8  
746837/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250485795 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2025 Balsaada em: 23/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: **Marisergio Moisés da Silva Santos** CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº. 44  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 04 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 70.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ Nº. 701  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082090  
Data de início: 14/04/2025 Conclusão efetiva: 31/07/2025  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4000.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 375.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 50.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 70.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 60.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 60.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 60.00 metro cúbico;

Observações

Construção de galpão com 375m2 para fins comerciais.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

433  
Página 2/5  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746837/2025  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746837/2025  
23/07/2025, 09:15  
c1wdc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes no ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c1wdc



MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

434

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 004/2025 celebrado em 14/04/2025, no valor de R\$ 70.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250485795) compreenderam as seguintes atividades técnicas

Descrição resumida	Quantidade	Unidade
Acessibilidade (para fins comerciais)	250	m²
Alvenaria estrutural	4.000,00	m²
Aplicação de concreto	90	m³
Argamassa impermeabilizante (1:4)	60	m³
Aterro de solo	60	m³
Chapisco interno (1:3)	700	m³
Cobertura em fibrocimento	375	m²
Compactação de solo	60	m²
Concreto armado fck=21 MPa	60	m³
Emboço/reboco (1:2:8)	250	m²
Escavação de solo	70	m
Estrutura de aço CA-50	520	kg
Estrutura de concreto armado	100	m³
Fundações profundas - estacas de concreto moldadas in loco	200	m
Fundações superficiais - sapatas isoladas	50	m³
Impermeabilização aplicada à construção civil	400	m²
Instalações elétricas em baixa tensão (fins comerciais)	375	m²
Lajes pré-fabricadas	20	m²
Ligação individual de rede de esgoto	200	m
Pavimentação em concreto	375	m²
Redes de águas pluviais	150	m
Revestimento cerâmico porcelanato	20	m²
Sinalização de emergência em edificação	375	m²
Sistema de água potável	200	m
Sistema pré-fabricado	800	m²
Terraplenagem	60	m³
Tubulação para instalações elétricas em baixa tensão (fins comerciais)	375	m²
Vedação com drywall	250	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025.



Certidão nº 746837/2025  
 23/07/2025, 08:19  
 Chave de Intimidade: C/Int  
 O documento assinado está registrado no sistema em 23/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 831 - Clima Bom,  
 Maceló - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 60 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.
- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.
- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 14/04/2025 a 31/07/2025, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceló, 22 de julho de 2025

Marisergio Moisés  
 da Silva Santos, CPF  
 073.438.824-14

Assinado de forma digital por  
 Marisergio Moisés da Silva  
 Santos, CPF 073.438.824-14  
 Data: 2025.07.22 14:25:30  
 -03'00"

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
 CPF: 073.438.824-14  
 Cargo: Proprietário

435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746837/2025  
 23/07/2025, às 09:19

Chave de Imprensa: 07468

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 2 folhas



436

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250485795 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira N°: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Titulo do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei n° 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução n° 1.002/2002.

Maceió, 22 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva Assinado de forma digital  
por Willamys Alves Da Silva  
CPF: 110.790.064-60 Data: 2025.07.22  
14:12:57 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão n° 746837/2025

23/07/2025, 09:19

Chave de Ingresso: c1wfc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746836/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

437 Página 1/5

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 2241682/2022 AL RNP: 0221245995

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250486936 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2025 Baixada em: 29/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Nº: 44

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082130

Contrato: 03/2024

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 25.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Nº: 44

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57082130

Data de início: 16/12/2024

Conclusão efetiva: 20/02/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado;

**Observações**

Construção de galpão com 250m2 para fins comerciais

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746836/2025

Atividade concluída

438

Página 2/8

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746836/2025

29/07/2025, 11:30

bA592

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticação desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.atoc.com.br/publica/>, com a chave: bA592.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Devildo Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL

Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 29/07/2025, às 11:33.



MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 003/2024 celebrado em 16/12/2024, no valor de R\$ 35.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486936) compreenderam as seguintes atividades técnicas:

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtd
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m²	40,00
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	500,00
Emboço/reboço (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250,00
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treliçada (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20,00
Pavimentação em concreto	Passado in loco 6 cm armado	m²	250,00
Revestimento cerâmico porcelanato	Placas 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	20,00
Revestimento de piso granito	Aplicação de piso granito com polimento mecânico	m²	250,00
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1/4 de onda, inclinação ≤10°	m²	250,00
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	400,00
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resinadas (5 usos)	m³	30,00
Terraplanagem	Locação topográfica; Movimentação de terra, Compactação e Escavação	m³	300,00
Instalação de Drywall	Execução de paredes em Drywall	m²	240,00
Instalação de esgoto sanitário	Ligações e Fossa séptica	Und	1,00
Instalação de redes de água	Instalação geral de rede de água	Und	1,00
Instalação de sistema estrutural pré-moldado	Estrutura de colunas e terças pré moldadas	m²	240,00

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 45 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746836/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746836/2025  
 29/07/2025, 11:33

Classe de Impressão: 54032

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
CNPJ: 073.438.824-14  
Rua José Gonzaga de Almeida, 831 - Clima Bom,  
Maceió - AL, 57.071-012  
Telefone: (82) 3324-5688

440

- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.
- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 16/12/2024 a 20/02/2025, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 29 de julho de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746836/2025, emitida em 29/07/2025



**Marisergio  
Moisés da  
Silva Santos**

Assinado de forma digital por Marisergio Moisés da Silva Santos  
Dados: 2025.07.29 09:15:20 -03'00'

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF: 073.438.824-14

Cargo: Proprietário

Certidão nº 746836/2025  
29/07/2025, 11:33

Chave de Impressão: b4d92  
O documento resta ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

441

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486936 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira Nº: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 29 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
 Assinado de forma digital  
 por Willamys Alves Da  
 Silva CPF: 110.790.064-60  
 CPF: 110.790.064-60  
 Dados: 2025.07.29  
 09:15:46 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
 Engenheiro Civil  
 RNP 0219622949/CREA-AL  
 CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746636/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746636/2025  
 29/07/2025, 11:33

Chave de Intimidade: 6433Z

O documento resta ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747368/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

442  
Página 1/3

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Registro: 0217151477AL RNP: 0217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20250489360 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2025 Baixada em: 08/08/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada:

Contratante: TELEBIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000  
Contrato: 0094-2024 Celebrado em: 22/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOLVEIA Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030170  
Data de início: 22/07/2024 Conclusão efetiva: 22/07/2025  
Finalidade: Hoteleiro  
Proprietário: NOVA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CPF/CNPJ: 08.364.485/0002-95

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 153.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.6 - DE VENTILAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153.00 unidade;

Observações

Prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos (elevadores, sistema de automação, câmara frigorífica, sistema de ar condicionado (chiller capacidade de 100 a 200TRs, bombas monobloco, fancoil, condicionadores de 12.000 e 18.000 BTU/h, split cassetes 18K a 48K, central de água gelada), sistema de exaustão).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 747368/2025  
08/08/2025, 11:16  
7262C

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.stao.com.br/publico/>, com a chave: 7262C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Barreto, nº 22, Fátima, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 08/08/2025, às 11:47.

443  
90

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

**CONTRATANTE:** NOVA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
**EMPRESA CONTRATADA:** TELESIL ENGENHARIA LTDA.  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENG<sup>o</sup> GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
**CREA RNP Nº:** 0217151477

A Nova Empreendimentos Hoteleiros, inscrita no CNPJ 08.364.485/0001-04, atesta para os devidos fins de acervo técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA/AL, que a empresa Telesil Engenharia Ltda., com sede na rua Jangadeiros Alagoano, 1158, sala 801, Maceió – AL, inscrita no CNPJ sob o nº 01.637.593/0001-84, por meio do seu responsável técnico, Eng<sup>o</sup> Genival Rozalino da Silva Neto, Engenheiro Mecânico, CPF 107.732.344-11, Crea Nº 0217151477, vem prestando satisfatoriamente, do dia 12 de novembro de 2024, serviços de engenharia, assistência técnica, operação e manutenção predial (preventiva e corretiva) no edifício sede do Hotel Mercure, situado na Av. Antônio Gouveia, 627, Pajuçara, com 10 pavimentos e 4.692,40 m<sup>2</sup> de área construída, abrangendo toda infraestrutura, sistemas elétricos (Subestação abrigada de 300 Kva, transformador, cabeamento, aterramento, centro de medição com disjuntores), eletromecânicos, hidráulico-sanitários (tubos, conexões e bombas), prevenção e combate a incêndio (tubos galv, sensores, sinalização, hidrantes, bombas, central de monitoramento e combate a incêndio, inclusive com instalação de Anel Corta-Fogo), sistema de distribuição de gases (rede completa e equipamentos de segurança), proteções e tratamentos (impermeabilização por cristalização, argamassa polimérica, menta asfáltica, proteção mec. horizontal), esquadrias e portas, revestimentos, forros e pinturas, máquinas e equipamentos (elevadores, sistema de automação, câmara frigorífica, sistema de ar condicionado (chiller capacidade de 100 a 200 TRs, bombas monobloco, fancoil, condicionadores de 12.000 e 18.000 BTU/h, splits casoteiros 18K e 48K, central de água gelada), sistema de exaustão), sistema de reuso de águas pluviais e sistema de comunicação (central telefônica, automação, sonorização) de acordo com ART Nº AL20250488360, com prazo contratual de 4 anos (25/06/2023 a 20/06/2027), tendo faturado até o momento o valor R\$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

Outrossim, informamos que a empresa vem executando os citados serviços, todos os meses, com pessoal e aparelhamento adequado requeridos para a execução dos serviços, e que até a presente data, nada consta, neste órgão, que desabone a capacidade técnica dessa conceituada empresa.

Alfredo  
 Guttemberg de  
 Medonça Breda

Assinado de forma digital por  
 Alfredo Guttemberg de  
 Medonça Breda  
 Data: 2025.08.07 11:45:33  
 01107

Alfredo Guttemberg De Medonça Breda - Engenheiro Civil  
 CREA RNP Nº 020071102-4  
 Telesil Engenharia LTDA,  
 Proprietário

Maceió, 07 de agosto de 2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747368/2025, emitida em 08/08/2025



Certidão nº 747368/2025  
 08/08/2025, 11:47  
 Chave de impressão: 726202

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2025 e contém 1 folha



444

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Genival Rozalino da Silva Neto RNP 0217151477 Engenheiro Mecânico

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250489360 Contratante TELESIL ENGENHARIA LTDA. CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64, Rua Jangadeiros Alagoanos Nº: 1188, Sala: 801, Pajuçara, Maceió-AL CEP: 57030000

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Luis Fernando Zichel Nascimento, CNH nº 01072437333, CPF: 294.496.868-82 e Título do Profissional Engenheiro Mecânico, portador do RNP 2608398464/CREA-SP, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como;
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 07 de agosto de 2025.

LUIS FERNANDO ZICHEL  
NASCIMENTO CPF nº 294.496.868-82;

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO CPF nº 294.496.868-82 Data: 2025.08.07 15:44:49 -03'00'

Luis Fernando Zichel Nascimento  
Engenheiro Mecânico  
RNP 2608398464/CREA-SP  
CPF: 294.496.868-82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 747368/2025, emitida em 08/08/2025



Certidão nº 747368/2025  
08/08/2025, 11:47

Chave de Impressão: 7X0ZC

O documento neste site registrado foi emitido em 08/08/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747265/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Registro: 0217151477AL RNP: 0217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20240417803 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2024 Baixada em: 01/08/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada:

Contratante: BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. CPF/CNPJ: 12.020.068/0001-22  
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE PENEDO Nº 36  
Complemento: sala 401 adf. Dalmoir Gouveia Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57020340  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0095-2024 Celebrado em: 22/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA EPAMINONDAS GRACINDO Nº: 210  
Complemento: Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030103  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 22/07/2024 Conclusão efetiva: 22/07/2025  
Finalidade: Hoteleiro  
Proprietário: BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. CPF/CNPJ: 12.020.068/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.8 - DE VENTILAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade;

**Observações**

Prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos (elevadores, sistema de automação, câmara frigorífica, sistema de ar condicionado (chiller capacidade de 100 a 200TRs, bombas monobloco, fancoil, condicionadores de 12.000 e 18.000 BTU/h, split cassetes 18K a 48K, central de água gelada), sistema de exaustão)-

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 747265/2025  
06/08/2025, 11:18  
78x1c

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 79x1c





446

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

**CONTRATANTE:** BRAF EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA  
**EMPRESA CONTRATADA:** TELESIL ENGENHARIA LTDA.  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENGº GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
**CREA RNP Nº:** 0217151477

A BRAF EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA, inscrita no CNPJ 12.020.066/0001-22, atesta para os devidos fins de acervo técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA-AL, que a empresa Telesil Engenharia Ltda., com sede na rua Jangadeiros Alagoano, 1188, sala 801, Maceió – AL, inscrita no CNPJ sob o nº 01.637.593/0001-64, por meio do seu responsável técnico, Engº Genival Rozalino da Silva Neto, Engenheiro Mecânico, CPF 107.732.344-11, Crea Nº 0217151477, vem prestando satisfatoriamente, do dia 12 de novembro de 2024, serviços de engenharia, assistência técnica, operação e manutenção predial (preventiva e corretiva) no edifício sede do Hotel Ibis Budget – Rede Accor, situado na Rua Epaminondas Gracindo, 210, Pajuçara, com 09 pavimentos e 5.541,83 m² de área construída, abrangendo toda infraestrutura, sistemas elétricos (inclusive subestação abrangida 500 Kva e gerador 642/583 kVA), eletromecânicos, hidráulico-sanitários (inclusive bomba de água fria 7,5CV e água quente 1,5 HP), prevenção e combate a incêndio (inclusive central de detecção e alarme endereçável, 4 loops, sprinklers acionamento rápido, hidrantes, extintores, bombas 40CV, bomba jockey 3CV), sistema de distribuição de gases (rede completa e equipamentos de segurança), proteções e tratamentos (impermeabilização por cristalização, argamassa polimérica, manta asfáltica, proteção mec. horizontal), esquadrias e portas, revestimentos, forros e pinturas, máquinas e equipamentos (elevador, sistema de automação, câmara frigorífica, sistema de ar condicionado (chiller capacidade de 100 a 200TRs, bombas monobloco, fancoil, condicionadores de 9.000 a 18.000 BTU/h, splits cassetes 18K e 48K, central de água gelada), sistema de exaustão), sistema de reuso de águas pluviais e sistema de comunicação (central telefônica) de acordo com ART Nº AL20240417893, com prazo contratual de 4 anos (01/05/2023 a 01/05/2027), tendo faturado até o momento o valor de R\$162.328,76 (cento de sessenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

Outrossim, informamos que a empresa vem executando os citados serviços, todos os meses, com pessoal e aparelhamento adequado requeridos para a execução dos serviços, e que até a presente data, nada consta, neste órgão, que desabone a capacidade técnica dessa conceituada empresa.

Alfredo  
 Guttemberg de  
 Medonça Breda

Assinado de forma digital  
 por Alfredo Guttemberg de  
 Medonça Breda  
 Data: 2025.08.05 09:06:36  
 +03'00'

Alfredo Guttemberg De Mendonça Breda - Engenheiro Civil  
 CREA RNP Nº 020071102-4  
 Telesil Engenharia LTDA.  
 Proprietário

Maceió, 05 de agosto de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747265/2025, emitida em 06/08/2025



Certidão nº 747265/2025  
 06/08/2025, 11:23  
 Cliente da Ingressão: 79x16  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 1 folha



447  
S

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Genival Rozalino da Silva Neto RNP 0217151477 Engenheiro Mecânico

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20240417893 Contratante: BRAF Empreendimentos Hoteleiros Ltda. CPF/CNPJ: 12.020.066/0001-22, Rua Barão de Penedo nº: 36 sala 401 Edf. Delmiro Gouveia bairro: Centro, cidade: Maceió UF: AL CEP: 57020340

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Luis Fernando Zichel Nascimento, CNH nº 01072437333, CPF: 294.496.868-82 e Título do Profissional Engenheiro Mecânico, portador do RNP 2608398464/CREA-SP, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como;
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 05 de agosto de 2025.

LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO  
Assinado eletronicamente pelo  
LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO  
CPF nº 294.496.868-82  
Data: 2025-08-05 09:43:03  
0700

Luis Fernando Zichel Nascimento  
Engenheiro Mecânico  
RNP 2608398464/CREA-SP  
CPF: 294.496.868-82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747265/2025, emitida em 06/08/2025



Certidão nº 147265/2025  
06/08/2025, 11:23  
Chave de impressão: 7b7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1965  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747646/2025

Atividade concluída

Página 1/4

448

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Registro: 0217151477AL RNP: 0217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20250490144 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2025 Baixada em: 13/08/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CALDERVOL SERVICE LTDA

Contratante: PRESTADORA DE SERVICOS WM MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 09.562.581/0001-20  
Endereço do contratante: RUA ELIA CHAMOUN Nº: 380  
Complemento: Bairro: WAGNER DE PAULA  
Cidade: CAPINÓPOLIS UF: MG CEP: 38360000  
Contrato: 0010-2025 Celebrado em: 01/05/2025  
Valor do contrato: R\$ 250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Prestes Maia Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57285000  
Coordenadas Geográficas: -9.900714, -36.362503  
Data de início: 01/05/2025 Conclusão efetiva: 12/08/2025  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: WM PRESTADORA DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 09.562.581/0001-20

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.11 - POR SOLDAGEM 49 - Execução de obra 25000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.11 - POR SOLDAGEM 49 - Execução de obra 2400.00 metro quadrado; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 49 - Execução de obra 25000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 49 - Execução de obra 2400.00 metro quadrado; 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 49 - Execução de obra 25000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 49 - Execução de obra 2400.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 25000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2400.00 metro quadrado;

Observações

Execução de obra de estrutura metálica para galpão com cobertura e colunas treliçadas com área de 2400m²

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

449  
Página 3/4  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747646/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 747646/2025

14/08/2025, 12:37

BZBWa

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZBWa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 14/08/2025, às 12:40.





PRESTADORA DE SERVIÇOS WM MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA  
 CNPJ nº 09.562.581/0001-20  
 Rua Elia Chamoun, nº 380, Wagner de Paula,  
 CEP 38.360-000, Capinópolis – MG.

450

#### ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que Genival Rozalino da Silva Neto, Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, registrado no CREA/AL sob o nº 0217151477, CPF 107.732.344-11, prestou serviços para a CALDERVOL SERVICE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.072.979/0001-60, com sede no Loteamento Nicodemos, nº 08, Lote B, Chã do Pilar, Pilar – AL, a qual foi contratada pela empresa PRESTADORA DE SERVIÇOS WM MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, nome fantasia WM PRESTADORA DE SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.562.581/0001-20, com sede na Rua Elia Chamoun, nº 380, Bairro Wagner de Paula, CEP 38.360-000, Município de Capinópolis – MG.

Os serviços executados referem-se à **execução de obra de galpão em estrutura metálica**, conforme escopo contratado.

2 – Responsável técnico: Genival Rozalino da Silva Neto, Eng. Mecânico e Eng. De Segurança do Trabalho, Registro CREA – AL 0217151477.

3 - ART n.º Nº AL20250490144

4 – Objeto do Contrato: Execução de obras industriais mecânicas

5 –PROFISSIONAL CONTRATADO: Genival Rozalino da Silva Neto, CPF: 107.732.344-11

6 – Empresa Contratada: CALDERVOL Service LTDA, CNPJ: 27.072.979/0001-60

7 – Empresa Contratante:

8 – Período de execução: 01/05/2025 à 12/08/2025

9 – Valor do Contrato: R\$ 250.000,00

10 – Área do serviço: 2400 m².

11 - Descrição das atividades realizadas.

Item	Descrição	Und	Qtd
001	Fabricação de estrutura metálica treliçada	kg	25.000,00
002	Montagem de estrutura metálica com uso de guindaste e plataformas elevatórias	kg	25.000,00
003	Pintura de fundo epóxi e pintura de acabamento de poliuretano	m²	2.400,00
004	Montagem de telha trapezoidal de galvalume	m²	2.400,00

Teotônio Vilela - AL, 12 de agosto de 2025

PRESTADORA DE SERVIÇOS WM MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - 09562581000120  
 Autenticado de forma digital por PRESTADORA DE SERVIÇOS WM MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - 09562581000120  
 Data: 2025-08-14 09:13:59 - 9730

**PRESTADORA DE SERVIÇOS WM MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA**

Nome: Anderson de Arruda Leandro

CPF: 043.719.804-90

Cargo: Sócio Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747646/2025, emitida em 14/08/2025



Certidão nº 747646/2025  
 14/08/2025, 12:40  
 Chave de Registro: 022076

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2025 e contém 1 folha



451  


Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Genival Rozalino da Silva Neto RNP 0217151477 Engenheiro Mecânico

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250490144 Contratante CALDERVOL Service LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.072.979/0001-60, com sede no Loteamento Nicodemos, nº 08 LOTE B, Chã do Pilar, PILAR- AL.

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Luis Fernando Zichel Nascimento, CNH nº 01072437333, CPF: 294.496.868-82 e Título do Profissional Engenheiro Mecânico, portador do RNP 2608398464/CREA-SP, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 12 de agosto de 2025.

LUIS FERNANDO ZICHEL  
NASCIMENTO CPF nº 294.496.868-82;

Aprovado de forma digital por LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO CPF nº 294.496.868-82; Data: 2025.08.14 09:52:04 -03:00

Luis Fernando Zichel Nascimento  
Engenheiro Mecânico  
RNP 2608398464/CREA-SP  
CPF: 294.496.868-82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747646/2025, emitida em 14/08/2025



Certidão nº 747646/2025  
14/08/2025, 12:40

Chave de Impressão: 8295WA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746833/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

452 Página 1/5

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 2241082/2023 AL RNP: 0221245995

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL29250486951 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2025 Baixada em: 28/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 001/2023 Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Física  
Valor do contrato: R\$ 55.000,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: S/n  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Data de início: 01/12/2023 Conclusão efetiva: 01/12/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico.

Observações

Execução de obra de galpão com 375m<sup>2</sup> para fins comerciais

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ozeildo Sarmento, nº 22, Paróq. Maceió - AL

Tel. + 55 (82) 2123-0888 Fax: + 55 (82) 2123-0884 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 28/07/2025, às 08:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

453  
Página 2/5  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746833/2025  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746833/2025  
29/07/2025, 08:06  
D3w6Z

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D3w6Z



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5689

454

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar – AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 001/2023 celebrado em 01/12/2023, no valor de R\$ 55.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486951 ) compreenderam as seguintes atividades técnicas

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtde
Argemassa impermeabilizante (1.4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m³	60
Chapisco interno (1.3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	700
Emboço/reboco (1.2.8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treliçada (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20
Pavimentação em concreto – passeio	In loco 8 cm armado	m²	375
Pavimentação em concreto – piso intertravado	Bloco 20x10x6 cm	m²	50
Aplicação de massa látex nas paredes	Dois demãos, fixamento manual	m²	250
Piso em granilite	Incluiu: mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com poltriz, estucamento, selador e cera.	m²	375
Revestimento cerâmico porcelanato	Piadas 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	20
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1% de onda, inclinação ≤10°	m²	375
Gratiz alumínio p/ janelas	Tubos 1/2"	m²	1,5
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	520
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas reclinadas (5 usos)	m³	60
Estacas rotativas injetadas	≥ 10 m (concreto + armação)	m	36

#### 1. SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 60 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.
- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
 29/07/2025, às 17h  
 Chave de Impressão: D3w6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS  
CNPJ: 073.438.824-14  
Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
Maceió - AL, 57.071-012  
Telefone: (82) 3324-5669

455  
o

- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 01/12/2023 a 30/03/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 28 de julho de 2025

Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Assinado de forma digital por Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Data: 2025.07.28 12:06:43 -03'00'

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
CPF: 073.438.824-14  
Cargo: Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746933/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746933/2025  
29/07/2025, 08:17  
Chave de Impressão: D3w6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



456  
f

## Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486951 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira N°: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como;
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 28 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva  
CPF: 110.790.064-60  
Data: 2025.07.28 12:07:35 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
29/07/2025, 08:17  
Chave de Impressão: 03hwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 a partir das 13h48





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746834/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

457  
Página 1/4

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241052/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250468943 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2025 Balcada em: 29/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57071625  
Contrato: 002/2024 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57071625  
Data de início: 18/07/2024 Conclusão efetiva: 30/09/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;

Observações  
Construção de galpão comercial de 150m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746834/2025  
29/07/2025, 08:47  
Z9w2c

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9w2c.



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

458

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 002/2024 celebrado em 01/12/2023, no valor de R\$ 25.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486943) compreenderam as seguintes atividades técnicas:

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtde
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m²	25,00
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	400,00
Emboço/reboco (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250,00
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treliçada (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20,00
Pavimentação em concreto	Passelo in loco 6 cm armado	m²	150,00
Revestimento cerâmico porcelanato	Placas 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	50,00
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1¼ de onda, inclinação ≤10°	m²	150,00
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	360,00
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resinadas (5 usos)	m³	20,00

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 40 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746934/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746934/2025  
29/07/2025, 08:48  
Crávia de Ingegnharia Zhevia

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
CNPJ: 073.438.824-14  
Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
Maceió - AL, 57.071-012  
Telefone: (82) 3324-5669

459  


- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.

O período de execução foi de 19/07/2024 a 30/09/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 28 de julho de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746834/2025, emitida em 29/07/2025



Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Assinado de forma digital por Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Dados: 2025.07.28 11:54:48 -0300

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
CPF: 073.438.824-14  
Cargo: Proprietário

Certidão nº 746834/2025  
29/07/2025, 08:48  
Chave de Integridade: 23w2c

O documento neste site foi registrado no sistema em 29/07/2025 e assinado 2/Jul/25



Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

460  
g

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486943 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira N°: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e no art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 28 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva CPF: 110.790.064-60  
Dados: 2025.07.28 11:54:13 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 74604/2025, emitida em 29/07/2025



Certificação nº 74604/2025  
29/07/2025, 08:48

Chave de Impressão: ZWz0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT.COM REGISTRO DE ATESTADO

746740/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Página 1/3

461

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: AL26240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Contrato: 00172023 Celebrado em: 15/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Data de início: 15/03/2024 Conclusão efetiva: 31/05/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A CPF/CNPJ: 00.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado;

Observações

REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746740/2025  
23/07/2025, 09:10  
72z68

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 72z68



**americanas**

**AMERICANAS S/A**  
 CNPJ nº 00.776.574/0505-01 | IE: 243973233  
 Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL  
 CEP: 57036-540

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A quem possa interessar,

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **49.606.655/0001-05**, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para a **AMERICANAS S/A**, CNPJ nº 00.776.574/0505-01, os serviços de reforma e reforço estrutural em sua unidade localizada na Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL, CEP: 57036-540, conforme contrato nº 00172023 celebrado em 15/03/2024, no valor de R\$ 100.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL), e compreenderam as seguintes atividades técnicas:

- Execução de reforma de edificação em materiais mistos - 100,00 m<sup>2</sup>
- Aplicação de concreto - 100,00 m<sup>2</sup>
- Execução de alvenaria estrutural - 100,00 m<sup>2</sup>
- Reparo de estruturas em concreto - 100,00 m<sup>2</sup>
- Reforço de estruturas em concreto - 100,00 m<sup>2</sup>

O período de execução foi de 15/03/2024 a 31/05/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 15 de julho de 2025

Cleverton dos Santos Leite, CPF: 011.507.215-29  
Assinado de forma digital por Cleverton dos Santos Leite, CPF: 011.507.215-29  
 Dados: 2025.07.21 17:08:46 -03'00'

**AMERICANAS S/A**  
 CNPJ: 00.776.574/0505-01  
 Responsável: Cleverton dos Santos Leite  
 CPF: 011.507.215-29  
 Cargo: Engenheiro de Manutenção

462

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746740/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746740/2025  
 23/07/2025, 08:18  
 Chave de impressão: 7268

O documento não se encontra registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



## Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

463  
8

- 1) Dados do EXECUTOR Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil
- 2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT - AL20240391608 - AMERICANAS S/A, CNPJ nº 00.776.574/0505-01, na Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL, CEP: 57036-540, conforme contrato nº 00172023
- 3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Willamys Alves Da  
Silva  
CPF: 110.790.064-60

Assinado de forma digital  
por Willamys Alves Da  
Silva CPF: 110.790.064-60  
Data: 2023.07.22  
14:45:33 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 746740/2025, emitida em 23/07/2025



Certificação nº 746740/2025  
23/07/2025, 09:10

Chave de Impressão: 72066

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

464  
Nº 738542/2024  
Emissão: 08/11/2024  
Validade: 06/02/2025  
Chave: Yc9ZW

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 88 e 89 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

Registro: 0217151477

CPF: 107.\*\*\*-\*\*-11

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2018

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 05/03/2018

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FIC - FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Data de Formação: 21/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROHOUSE ELETRÓ COMERCIO DE ELETROS LTDA - ME

Registro: 000002853

CNPJ: 07.113.619/0001-51

Data Início: 24/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ZICHEI ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Registro: 0000560898

CNPJ: 23.735.180/0001-55

Data Início: 17/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

465  
Nº 747089/2025  
Emissão: 30/07/2025  
Validade: 28/10/2025  
Chave: x24w1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

Registro: 0217151477

CPF: \*\*\*.732.344.\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 06/03/2018

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 358/91

Instituição de Ensino: FIC - FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Data de Formação: 21/05/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CALDERVOL SERVICE LTDA

Registro: 0000582875

CNPJ: 27.072.979/0001-60

Data Início: 27/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/03/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA - ME

Registro: 000002853

CNPJ: 07.113.819/0001-51

Data Início: 24/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000571032

CNPJ: 49.606.655/0001-05





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 747089/2025**  
Emissão: 30/07/2025  
Validade: 28/10/2025  
Chave: xZ4w1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Data Inicio: 19/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Registro: 000060058

CNPJ: 23.735.180/0001-65

Data Inicio: 17/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

466  
6





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

467  
Nº 746441/2025  
Emissão: 10/07/2025  
Validade: 31/07/2025  
Chave: x3CcC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(s)

Profissional: WILLAMYS ALVES DA SILVA

Registro: 0219622949

CPF: \*\*\*.790.064.\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 23/09/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Apostilamento: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA, MINISTRADO PELA FACULDADE EDUCAMAIS UNIMAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 04/09/2019

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE EDUCAMAIS

Data de Formação: 31/08/2021

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA

Data de Formação: 28/03/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303074130. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (5/5)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

468

Nº 743224/2025  
Emissão: 07/04/2025  
Validade: 06/07/2025  
Chave: 27841

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 65 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS

Registro: 0214174239

CPF: \*\*\*.729.124-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/05/2015

Título(s)

#### GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 22/01/2015

#### PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNFOA - UNIAO DE FACULDADES DE ALAGOAS LTDA

Data de Formação: 13/09/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

469  
Nº 741479/2025  
Emissão: 19/02/2025  
Validade: 20/05/2025  
Chave: 69d6D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 49.606.855/0001-05

Registro: 0000571032

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 27/12/2024

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e solda, construção de edifícios, obras de alvenaria, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragem e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodésia, administração de obras.

\*\*\*EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.\*\*\*

Restrições Relativas ao Objeto Social: Serviços de usinagem, tornearia e solda.

Endereço Matriz: RUA RUA SESQUICENTENÁRIO, 3, SALA 01, CENTRO, PILAR, AL, 57150000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000057137DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221245985

CPF: \*\*\*.214.964-\*\*

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

470  
CREA-AL

Nº 741479/2025  
Emissão: 19/02/2025  
Validade: 20/05/2025  
Chave: 69d60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Registro: 0217151477

CPF: \*\*\*.732.344-\*\*

Data Inicio: 19/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 358/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

CPF: \*\*\*.214.964-\*\*

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

CPF: \*\*\*.732.344-\*\*

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: ALESSANDRO NUNES ROZALINO

CPF: \*\*\*.264.794-\*\*

Função: SOCIO





RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

471

A RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, com firma estabelecida na R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.606.655/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. Genival Rozalino da Silva Neto, inscrito no CPF/MF sob nº 107.732.344-11, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, Engenheiro Ambiental, Willamys Alves Da Silva, Crea registro nacional nº 0219622949, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira: O presente contrato terá prazo indeterminado.

Cláusula Segunda: O contratado será responsável técnico da empresa contratante.

Cláusula Terceira: O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda a sexta-feira.

Cláusula Quarta: O contratante pagará ao contratado R\$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais) por mês.

Cláusula Quinta: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Pilar, 12 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 10/04/2025 11:26:26 -0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Genival Rozalino da Silva Neto  
CPF: 107.732.344-11

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WILLAMYS ALVES DA SILVA  
Data: 10/04/2025 14:55:59 -0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Willamys Alves Da Silva  
CREA nº 0219622949

472

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

**ALESSANDRO NUNES ROZALINO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, data de nascimento: 03/03/1993, empresário, Documento de Identificação (RG) nº 34825541, órgão expedidor: SSP/AL, CPF nº 103.264.794-90, residente e domiciliado na Rua Sesquicentenário nº 03, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150000;

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**, brasileiro, solteiro, data de nascimento: 05/10/1991, engenheiro civil, nº de registro: 0221245995, órgão expedidor: CREA/AL, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 2488576054, órgão expedidor: DETRAN/AL, CPF nº 097.214.964-30, residente e domiciliado na rua Sermão de Oliveira Fontes nº 3300, Lote Manguaba, Chão do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

**GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, data de nascimento: 08/02/1994, engenheiro mecânico, nº de registro: 0217151477, órgão expedidor: CREA/AL, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06233076112, órgão expedidor: DETRAN/AL, CPF nº 107.732.344-11, residente e domiciliado na Rodovia BR 316, nº 35, QD A, Lote 5, Edifício Cidade Jardim, Zona Rural, Pilar/AL, CEP: 57150-000;

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Sesquicentenário nº 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000, registrada na Junta Comercial de Alagoas, sob o NIRE: 27201372820 e inscrita no CNPJ sob o nº 49.606.655/0001-05, resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

#### **ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e solda, construção de edifícios, obras de alvenaria, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodesia, administração de obras

#### **ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social, que anteriormente era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

473



**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional pelos sócios, ficando o capital social assim distribuído:

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor Em R\$	%
ALESSANDRO NUNES ROZALINO	66.666	66.666,66	33,333330
ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO	66.667	66.666,67	33,333335
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO	66.667	66.666,67	33,333335
<b>TOTAL:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

**ALTERAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** Fica formalizada a alteração do porte da empresa, passando de Microempresa (ME) para Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006. A alteração será registrada junto aos órgãos competentes e implicará a conformidade com as obrigações legais aplicáveis ao novo enquadramento.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

474

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade, constituída sob a forma de **sociedade limitada**, adotará o nome empresarial de **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA** como nome fantasia, e será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do art. 997, II, do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020**.

**DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sua sede na Rua Sesquicentenário nº 03, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57150-000, podendo, todavia, estabelecer filiais, em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem o seguinte objeto social: Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e solda, construção de edifícios, obras de alvenaria, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodesia, administração de obras

**CLÁUSULA QUARTA.** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital social subscrito será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do país pelos sócios.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd. Quotas	Valor Em R\$	%
ALESSANDRO NUNES ROZALINO	66.666	66.666,66	33,333330
ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO	66.667	66.666,67	33,333335
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO	66.667	66.666,67	33,333335
<b>TOTAL:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO

475

DA CESSÃO DE COTAS E RESPONSABILIDADE

**CLÁUSULA SEXTA.** As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente; a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade será exercida pelos sócios GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO, ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO, ALESSANDRO NUNES ROZALINO que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO PRÓ-LABORE

**CLÁUSULA OITAVA.** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA NONA.** O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas legalmente, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados

**Parágrafo Primeiro:** A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - COM CONSOLIDAÇÃO

---

476  
j

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DO DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o Foro de Pilar - AL, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – COM CONSOLIDAÇÃO**

---

477

Pilar/AL, 23 de dezembro de 2024

Alessandro  
Nunes  
Rozalino

Assinado de forma  
digital por Alessandro  
Nunes Rozalino  
Data: 2024.12.23  
13:28:25 -03'00'

**ALESSANDRO NUNES ROZALINO**  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Data: 23/12/2024 11:58:30-0300  
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

**ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO**  
Sócio/Administrador

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 23/12/2024 11:55:19-0300  
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

**GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO**  
Sócio/Administrador



478  
0

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10773234411	GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2024 11:07 SOB N° 20240795865.  
PROTOCOLO: 240795865 DE 24/12/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418169708. CNPJ DA SEDE: 49606655000105.  
NIRE: 27201371820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/12/2024.  
RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

EUVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

479  
CREA-AL

Nº 743201/2025  
Emissão: 05/04/2025  
Validade: 31/05/2025  
Chave: C307Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221246995

CPF: \*\*\*.214.964.\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/09/2022

Título(s)

#### GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 24/06/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão leva sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303098876. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (8/8)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000571032

CNPJ: 49.806.655/0001-05

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

480  
 Nº 739411/2024  
 Emissão: 12/12/2024  
 Validade: 12/03/2025  
 Chave: Y8A2A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221245995

CPF: 097.\*\*\*.\*\*\*-30

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/09/2022

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 24/08/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 000671032

CNPJ: 49.606.655/0001-05

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

481

A RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, com firma estabelecida na R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.606.655/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. Genival Rozalino da Silva Neto, inscrito no CPF/MF sob nº 107.732.344-11, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, Engenheiro Eletricista, Fernando Juvenal Silva Vasconcelos, Crea registro nacional nº 0214174239, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira: O presente contrato terá prazo indeterminado.

Cláusula Segunda: O contratado será responsável técnico da empresa contratante.

Cláusula Terceira: O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda a sexta-feira.

Cláusula Quarta: O contratante pagará ao contratado R\$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais) por mês.

Cláusula Quinta: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Pilar, 12 de abril de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

Data: 16/04/2025 11:26:29-0300

Verifique em <https://validar.br.gov.br/>

Genival Rozalino da Silva Neto  
CPF: 107.732.344-11

gov.br

Documento assinado digitalmente

FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS

Data: 16/04/2025 10:21:36-3300

Verifique em <https://validar.br.gov.br/>

Fernando Juvenal Silva Vasconcelos  
CREA nº 0214174239



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746740/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

482

Página 1/3

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: AL20240393355 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 15/07/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Americanas S/A CPF/CNPJ: 08.776.574/0505-01  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Contrato: 00172023 Celebrado em: 15/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DA PAZ Nº: 1792  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036540  
Data de início: 15/03/2024 Conclusão efetiva: 31/05/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Americanas S/A CPF/CNPJ: 08.776.574/0505-01

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 100,00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA ESTRUTURAL DE PAREDE DA LOJA COM ESCAREAMENTO DE ÁREAS AFETADAS PELA CORROSÃO, REMOÇÃO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ARRANQUES PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746740/2025  
23/07/2025, 09:16  
72z68

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico>, com a chave: 72z68



**americanas**

**AMERICANAS S/A**  
 CNPJ nº 00.776.574/0505-01 | IE: 243973233  
 Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL  
 CEP: 57038-540

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

À quem possa interessar,

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **49.606.655/0001-05**, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, Chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para a **AMERICANAS S/A**, CNPJ nº 00.776.574/0505-01, os serviços de reforma e reforço estrutural em sua unidade localizada na Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL, CEP: 57038-540, conforme contrato nº 00172023 celebrado em 15/03/2024, no valor de R\$ 100.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL), e compreenderam as seguintes atividades técnicas:

- Execução de reforma de edificação em materiais mistos - 100,00 m²
- Aplicação de concreto - 100,00 m³
- Execução de alvenaria estrutural - 100,00 m²
- Reparo de estruturas em concreto - 100,00 m²
- Reforço de estruturas em concreto - 100,00 m²

O período de execução foi de 15/03/2024 a 31/05/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 15 de julho de 2025

Cleverton dos Santos Leite, CPF: 011.507.215-29  
 Assinado de forma digital por Cleverton dos Santos Leite, CPF: 011.507.215-29  
 Dados: 2025.07.21 17:08:46 -03'00'

**AMERICANAS S/A**  
 CNPJ: 00.776.574/0505-01  
 Responsável: Cleverton dos Santos Leite  
 CPF: 011.507.215-29  
 Cargo: Engenheiro de Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746740/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746740/2025  
 23/07/2025, 09:19  
 Chave de Impressão: 72d68

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha



Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

484  
9

1) Dados do EXECUTOR Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT - AL20240391608 - AMERICANAS S/A, CNPJ nº 00.776.574/0505-01, na Av. Duque de Caxias, 1792, Centro, Maceió - AL, CEP: 57036-540, conforme contrato nº 00172023

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como;
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Willamys Alves Da  
Silva  
CPF: 110.790.064-60

Atestado de forma digital  
por Willamys Alves Da  
Silva CPF: 110.790.064-60  
Data: 2025.07.22  
16:45:33 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746740/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746740/2025  
23/07/2025, às 19h

Chave de Impressão: 722d6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

485  
746836/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245985  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250486936 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2025 Baixada em: 28/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: 44  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 03/2024 Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Física  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: 44  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Data de início: 16/12/2024 Conclusão efetiva: 20/02/2025  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #38.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado;

Observações

Construção de galpão com 250m2 para fins comerciais

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

486  
746836/2025  
Atividade concluída

Página 2/5

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746836/2025  
29/07/2025, 11:30  
bA582

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bA582



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chá do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 003/2024 celebrado em 16/12/2024, no valor de R\$ 35.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486936) compreenderam as seguintes atividades técnicas:

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtde
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m³	40,00
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	500,00
Emboço/reboco (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250,00
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treliçada (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20,00
Pavimentação em concreto	Passivo in loco 6 cm armado	m²	250,00
Revestimento cerâmico porcelanato	Placa 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	20,00
Revestimento de piso granito	Aplicação de piso granito com polimento mecânico	m²	250,00
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1/4 de onda, inclinação ≤10°	m²	250,00
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	400,00
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resinadas (5 usos)	m³	30,00
Terraplanagem	Locação topográfica; Movimentação de terra, Compactação e Escavação	m³	300,00
Instalação de Drywall	Execução de paredes em Drywall	m²	240,00
Instalação de esgoto sanitário	Ligações e Fossa séptica	Und	1,00
Instalação de redes de água	Instalação geral de rede de água	Und	1,00
Instalação de sistema estrutural pré-moldado	Estrutura de colunas e terças pré moldadas	m³	240,00

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 45 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746836/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746836/2025  
 29/07/2025, 11:35  
 Chave de Impressão: 6A382

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.
- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 16/12/2024 a 20/02/2025, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 29 de julho de 2025

**Marisergio  
 Moisés da  
 Silva Santos**

Assinado de forma  
 digital por Marisergio  
 Moisés da Silva Santos  
 Dados: 2025.07.29  
 09:15:20 -03'00'

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF: 073.438.824-14

Cargo: Proprietário

488

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746836/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746836/2025  
 29/07/2025, 11:33

Chave de Impressão: 34592

O documento nesta aba registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



489

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486936 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira Nº: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 29 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva CPF: 110.790.064-60  
Data: 2025.07.29 09:15:48 -0300

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746836/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746836/2025  
29/07/2025, 11:33

Chave de impressão: 040560  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

490  
746837/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250485795 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2025 Babada em: 23/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA Nº: 44  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082130  
Contrato: 04 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 70.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ Nº: 701  
Complemento: Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082090  
Data de início: 14/04/2025 Conclusão efetiva: 31/07/2025  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4000,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 800,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4000,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 80,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 400,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 150,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4000,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 50,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 200,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 70,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 60,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 60,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 80,00 metro cúbico;

Observações

Construção de galpão com 375m2 para fins comerciais.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Cavalcão Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL  
Tel: + 55 (021) 2123-0886 Fax: + 55 (021) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 23/07/2025, às 09:12





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

491  
Página 2/5  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746837/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746837/2025

23/07/2025, 09:15

c1wdc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitao.com.br/publicof>, com a chave: c1wdc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Oxaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0824 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 23/07/2025, às 09:15



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5689

492  


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar – AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 004/2025 celebrado em 14/04/2025, no valor de R\$ 70.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250485795) compreenderam as seguintes atividades técnicas

Descrição resumida	Quantidade	Unidade
Acessibilidade (para fins comerciais)	250	m²
Alvenaria estrutural	4.000,00	m²
Aplicação de concreto	90	m²
Argamassa impermeabilizante (1:4)	60	m³
Aterro de solo	60	m³
Chapisco interno (1:3)	700	m²
Cobertura em fibrocimento	375	m²
Compactação de solo	60	m³
Concreto armado fck=21 MPa	60	m³
Emboço/reboco (1:2:8)	250	m²
Escavação de solo	70	m
Estrutura de aço CA-50	520	kg
Estrutura de concreto armado	100	m²
Fundações profundas – estacas de concreto moldadas in loco	200	m
Fundações superficiais – sapatas isoladas	50	m²
Impermeabilização aplicada à construção civil	400	m²
Instalações elétricas em baixa tensão (fins comerciais)	375	m²
Lajes pré-fabricadas	20	m²
Ligação individual de rede de esgoto	200	m
Pavimentação em concreto	375	m²
Redes de águas pluviais	150	m
Revestimento cerâmico porcelanato	20	m²
Sinalização de emergência em edificação	375	m²
Sistema de água potável	200	m
Sistema pré-fabricado	800	m²
Terraplenagem	60	m³
Tubulação para instalações elétricas em baixa tensão (fins comerciais)	375	m²
Vedação com drywall	250	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão nº 746837/2025  
 23/07/2025, às 19h  
 Chave de impressão: c14e4c

O documento nasce eletronicamente registrado no sistema em 23/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

493

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 60 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.
- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.
- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 14/04/2025 a 31/07/2025, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 22 de julho de 2025

Marisergio Moisés  
 da Silva Santos, CPF  
 073.438.824-14

Assinado de forma digital por  
 Marisergio Moisés da Silva  
 Santos, CPF 073.438.824-14  
 Data: 2025.07.22 14:25:38  
 -0700

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
 CPF: 073.438.824-14  
 Cargo: Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746837/2025, emitida em 23/07/2025




Certidão nº 746837/2025  
 23/07/2025, 09:19

Chave de impressão: cf1e6b

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 2 folhas



494  


## Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250485795 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira N°: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei n° 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução n° 1.002/2002.

Maceió, 22 de julho de 2025.

Willamys Alves Da  
Silva  
CPF: 110.790.064-6  
0

Assinado de forma digital  
por Willamys Alves Da  
Silva CPF: 110.790.064-60  
Data: 2025.07.22  
14:12:57 -0300'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 746837/2025, emitida em 23/07/2025



Certidão n° 746837/2025  
23/07/2025, 08:19

Chave de Impressão: c17u0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2025 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

747005/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Registro: 0217151477AL RNP: 0217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20250487236 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2025 Baixada em: 29/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CPF/CNPJ: 28.620.878/0001-93  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 01/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 35.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 01/06/2020 Conclusão elevada: 29/07/2025  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A CPF/CNPJ: 28.620.878/0001-93

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - POR SOLDAGEM 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.12 - POR CONFORMAÇÃO 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.3 - DE TANQUES 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.4 - DE DUTOS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 150000.00 quilograma;

Observações

Execução do serviços de manutenção e obras de estruturas metálicas e fabricação e montagem de equipamentos, realizados nas atividades da Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 5184 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal N° 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

496  
747005/2025

Atividade concluída

Página 2/5

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 747005/2025

29/07/2025, 21:59

BA4aZ

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BA4aZ



497  

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins que Genival Rozalino da Silva Neto, Eng. Mecânico e Eng. De Segurança do Trabalho, Registro CREA – AL 0217151477, CPF 107.732.344-11, executou para a Impacto Bioenergia Alagoas S.A. inscrita no CNPJ sob o n.º 28.620.879/0002-74, sediada à Fazenda São Mateus, s/n, Zona Rural, Teotônio Vilela - AL, CEP 57265-000, Serviços de manutenção e projetos conforme planilha em anexo.

2 – Responsável técnico: Genival Rozalino da Silva Neto, Eng. Mecânico e Eng. De Segurança do Trabalho, Registro CREA – AL 0217151477.

3 - ART n.º Nº AL20200200317

4 – Objeto do Contrato: Execução de obras industriais mecânicas.

5 –PROFISSIONAL CONTRATADO: Genival Rozalino da Silva Neto, CPF: 107.732.344-11

6 – Empresa Contratante: Impacto Bioenergia Alagoas S.A., CNPJ: 28.620.879/0002-74

7 – Período de execução: 01/06/2020 à 30/11/2020

8 – Valor do Contrato: R\$ 35.000,00

9 – Área do serviço: 76.122m<sup>2</sup>.

10 - Descrição das atividades realizadas.

Serviços	Seter	Unid	Total
Confeccionar 02 tanques para preparo de polímero (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.000,00
Confeccionar abajador dos telhos de cadornetas nº 1 e 5 (1.200 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 2000)	Produção de açúcar	kg	6.000,00
Confeccionar clone de bagaço do tanque de cachaca nº 1 e 2 (1.000 kg chapa inox 304 de 1/4" x 1.200 x 6.000mm)	Produção de açúcar	kg	1.000,00
Confeccionar coberta para transformador de média tensão 1500kva das centrifugas de açúcar o 221 (8 telhas galvanize 1m x 6,2m; 80 grampos; 30 metros de perfil u de aço 4" x 3/16")	Centrifugas de açúcar	m <sup>2</sup>	48,00
Confeccionar coberta transformadores de média tensão se local (16 telhas galvanize 1m x 6,2m; 160 grampos; 30 metros de perfil u de aço 4" x 3/16")	Se local	m <sup>2</sup>	96,00
Serviço de estrutura treliçada de cobertura, tipo fixa, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas com uso de guilaste	Produção de açúcar	m <sup>2</sup>	15.000,00
Confeccionar cobertas do elevador de açúcar n. 2	Centrifugas de açúcar	m <sup>2</sup>	200,00
Confeccionar cobertas(3.300 x 1.200) da esteira de bagaço eb-7002 e fazer lateral de vedação (bobina galv. Espessura 0,47mm x 1200mm largura, fib. Aço cearense - 05ppa)	Transporte de bagaço	m <sup>2</sup>	70,00
Confeccionar cobertas(4.300 x1.200) da esteira de bagaço eb-7006 e fazer lateral de vedação (bobina galv. Espessura 0,47mm x 1200mm largura, fib. Aço cearense - 05ppa)	Transporte de bagaço	m <sup>2</sup>	32,00
Confeccionar e substituir 01 tanque de 20m <sup>2</sup> armazenamento do etanol de 2ª (dim. 5.200mm alt. X 2.500mm diâm) (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000; 1.700 kg de chapa de aço 1020 5/16" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	2.000,00
Confeccionar e substituir 20 metros do tubo de 20" de água do rio Coripe para coluna barométrica (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1,5 x 6m)	Produção de açúcar	kg	1.840,00
Confeccionar e substituir rotores e cones aspirantes dos exaustores a e b. (1.590kg chapa e-36 de 2000 x 6000 x 1/4"; 250kg chapa e-36 de 2000 x 2000 x 1/4"; 815kg chapa sac-500 de 2000 x 6000 x 1/4"; 160kg chapa sac-500 de 2000 x 1500 x 1/4")	Caldreira	kg	1.400,00
Confeccionar envelopes da mesa de 45" (1.400 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 6000) (900 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Preparação de cana	kg	1.900,00
Confeccionar a troca 05m de tubo de 40", usar no coletor de retorno dos condensadores geral (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747005/2025, emitida em 29/07/2025



Credenciado nº 747005/2025  
29/07/2025, 20:38  
Chave de Impressão: 8A442  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 3 folhas



498

Serviços	Setor	Und	Total
Confeccionar piso do cocho de limpeza dos aquecedores 5 a 8 (1.800 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.400,00
Confeccionar semi-fim do cocho de magna "c" das centrifugas de apicar fr-1000 (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	600,00
Confeccionar sistema de coleta de bagacinho para os filtros (600 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Correção no teto do decantador nº 1, apresentou vazamento (1.200 kg de chapa de aço 1020 7/8" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Correção no teto do decantador nº 2, apresentou vazamento (1.200 kg de chapa de aço 1020 7/8" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Corrigir cochos de limpeza dos aquecedores 5 a 8 (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	2.000,00
Fabricar 05pgs de raspa (1.123 kg chapa de aço 1020 1.1/4" x 1500 x 3000)	Moendas	kg	1.123,00
Fabricar 25 gadanhos das intermediárias (1.800 kg de chapa de aço 1020 1" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	1.800,00
Fabricar 5pgs de raspa (1.200 kg chapa de aço 1020 1.1/4" x 1500 x 3000)	Moendas	kg	1.200,00
Fabricar argoetas e aparadores das moendas inferiores (1.800 kg de chapa de aço 1020 1" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	1.800,00
Fabricar calda de cana da esteira tt-02 do sistema de limpeza a seco (450 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Limpeza a seco	kg	450,00
Fabricar cocho de magna "c" das centrifugas de apicar fr-1000 (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Centrifugas de apicar	kg	1.400,00
Fabricar desviadores e substituir chapas com desgaste (4.037 kg de chapa de aço 1020 de 3/4" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	4.037,00
Fabricar e substituir 100m de tubulação de água de 34" da casa de bomba do rio para fabricação (14.000 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Casa bombas rio	kg	14.000,00
Fabricar e substituir 40m de tubulação de água de 24" da casa de bomba do rio para fabricação (4.500 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Casa bombas rio	kg	4.500,00
Fabricar e substituir 50m de tubulação de água de 34" irrigação via planoalto (7.500 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000) (200m de um total de 1800m)	Bacia de decantação	kg	7.500,00
Fabricar e substituir arcos para cobertas das esteiras de bagaço ubi (500un pinos galvanizados 1/8" c/porcas e arruelas, 30m de barra chata 1.1/2" x 1/8", rebites 3/16"x1")	Transporte de bagaço	kg	141,30
Fabricar lateral da esteira metálica 02 (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.000,00
Fabricar lateral da transportadora de talhas tt-01 do sistema de limpeza a seco (1.500 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Limpeza a seco	kg	1.500,00
Fabricar plataforma para acesso a válvula gov de linha de 8kg/cm2 da turbina 1	Uti - sala de força	kg	300,00
Fazer manutenção nas bicas desviadora de bagaço (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Transporte de bagaço	kg	2.000,00
Inspeccionar rolamentos e mancais e recuperação (serviço de solda) do rolo nivelador (20kg eletrodo 6710 4mm)	Preparação de cana	kg	20,00
Montar estrutura lateral da esteira metálica 1 (1.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.000,00
Montar estrutura para retorno das correntes da esteira metálica 2 (30 metros viga l de 4" x 1/4", 24 metros de perfil l 2.1/2" x 3/8", 60 metros de barra especial (Hardox dureza 450) 2.1/2" x 3/8")	Preparo de cana	kg	600,00
Montar viga para estrutura da mesa de 45" (24 metros de viga l de 10" x 1/4")	Preparo de cana	kg	720,00
Montar vigas para estrutura da esteira metálica 2 (24 metros viga l de 8" x 4" x 1/4", 24 metros de viga u de 10" x 3/8", 60 metros viga l 6" x 1/4", 60 metros de perfil l 2.1/2" x 3/8")	Preparo de cana	kg	1.440,00
Montar vigas para sustentação da calda de cana na mesa 45" (18 metros de viga l de 10" x 3/8")	Preparo de cana	kg	540,00
Montar vigas para sustentar a estrutura da esteira metálica 1 (24 metros viga l de 8" x 4" x 1/4" e 24 metros de viga u de 10" x 3/8")	Preparo de cana	kg	1.200,00
Montar vigas para sustentar a estrutura do retorno das correntes da esteira metálica 1 (30 metros viga l de 4" x 2.5/8", 24 metros de perfil l 2.1/2" x 3/8")	Preparo de cana	kg	540,00
Montar vigas para travessa da esteira metálica n. 2 (30 metros viga l de 6" x 1/4")	Preparo de cana	kg	450,00
Realizar enchimento nos arrastadores tambores dos dosadores de bagaço (20kg eletrodo 6710 4mm)	Uti - caldeira	kg	20,00
Realizar manutenção na alimentação de vapor do vácuo nº 8 (1.800 kg de chapa de aço 1020 1/2" x 1500 x 3000)	Produção de açúcar	kg	1.800,00
Realizar manutenção no corpo nº 3 (1.200 kg de chapa de aço 1020 1/2" x 1500 x 6000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00
Realizar manutenção nos tubos de ar primário e secundário da caldeira (460kg chapa de 1/8")	Caldeira	kg	460,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747005/2025, emitida em 29/07/2025


 Certidão nº 747005/2025  
 29/07/2025, 22:39

Chave de Impressão: B44Kz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 3 folhas





Impacto Bioenergia Alagoas S.A.  
28.620.879/0002-74  
Fazenda São Mateus, s/n, Zona Rural, Teófilo Vilela - AL,  
CEP 57165-000

499

Serviços	Setor	Unid	Total
Recuperar apoio das talhas de moega de bagaço em 7805 (800kg chapa de 5/16")	Transporte de bagaço	kg	800,00
Recuperar chaparia dos exaustores (1.600 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Caldeira	kg	1.600,00
Substituir 20 metros viga u de 6" x 3/8" dos gadinhos Cash-cush primário	Preparo de cana	kg	450,00
Substituir 24 metros de viga l 8" x 3/8" do piso de fermentação	Produção de etanol	kg	624,00
Substituir 24 metros de viga l 6" x 3.1/2" x 1/4" no piso nível 4 da destilaria	Produção de etanol	kg	624,00
Substituir 24 metros de viga l 8" x 3/8" e 60 metros de viga l 6" x 3.1/2" x 1/4" do piso nível 3	Produção de etanol	kg	624,00
Substituir 3.000 kg chapas de aço inox 304 1/4" x 1.500 x 6000 do interior do 1º donweli	Moendas	kg	3.000,00
Serviço de Telhamento com telha termo isolante revestida em aço galvanizado.	Administrativo	m²	1.000,00
Substituir 36 metros de viga l 6" x 3.1/2" x 1/4" e 60 metros perfil l de 2" x 2" x 1/4" do piso nível 2	Produção de etanol	kg	72,00
Substituir 60 metros de viga l 6" x 3.1/2" x 1/4" do piso nível 1	Produção de etanol	kg	1.560,00
Substituir chaparia da peneira rotativa Etalg (2.500 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Etalg	kg	2.500,00
Substituir chaparia da calha da peneira rotativa Etalg (1.500 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Etalg	kg	1.500,00
Substituir chaparia das bicás dos dosadores de bagaço (5.400 kg de chapa de aço 1020 de 3/16" x 1500 x 6000 mm)	Caldeira	kg	5.400,00
Substituir chaparia das caixas de selagem dos ecos 1 e 2 (2.700 kg de chapa de aço 1020 de 1/4" x 1500 x 6000)	Caldeira	kg	2.700,00
Substituir chaparia dos funeis tanques de caldo da fabricação e destilaria (3.000 kg de chapa de aço 1020 de 5/16" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	3.000,00
Substituir chaparia lateral da fica esclante (1.500kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.500,00
Substituir chaparia lateral do destilavador (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/2" x 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	2.000,00
Substituir chaparias do fundo de 02 tanques medidores cap. 10.000l (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.400,00
Substituir chaparias do fundo de 02 tanques medidores de etanol cap. 5000l (1.400 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000)	Produção de etanol	kg	1.400,00
Substituir chaparias laterais e fundo das domas de fermentação - 14 unidades (4.500kg chapa de 1/4" x 6.00m x 1.50m)	Produção de etanol	kg	4.500,00
Substituir chapas com desgastes das intermediárias (5.000 kg de chapa de aço 1020 de 5/16" x 1500 x 6000)	Moendas	kg	5.000,00
Substituir chapas perfuradas Cash-cush primário (20 metros viga u de 6" x 3/8")	Preparação de cana	kg	500,00
Substituir estruturas e tubulação de descarga das peneiras estáticas (2.000 kg de chapa de aço 1020 1/4" x 1500 x 6000; 30m perfil l 2" x 2" x 1/4"; 30m tubo de 12" ach40)	Moendas	kg	2.000,00
Substituir o forro do resumo da mesa de 43" (1.800kg de chapa de aço 1020 3/16" 1500 x 6000)	Preparo de cana	kg	1.800,00
Trocar teto de sementeira de terceira de nº 3 (1.200 kg de chapa de aço 1020 3/8" x 1500 x 2000)	Produção de açúcar	kg	1.200,00

Nome: Thiago José Soares Lima e Silva  
CPF: 02270414454  
CREA: 1604940280  
Cargo: Coordenador de Manutenção



Documento assinado eletronicamente  
THIAGO JOSÉ SOARES LIMA E SILVA  
Data: 29/07/2025, 14:02:40 -0300  
www.gov.br/ptbr/assinatura/23.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 747005/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 747005/2025  
29/07/2025, 22:38  
Chave de Impressão: 044642

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal N° 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

746833/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Página 1/5

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 2241082/2022 AL RNP: 6221245995

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250488951 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2025 Baixada em: 25/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos

Endereço do contratante: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 001/2023

Valor do contrato: R\$ 55.000,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 01/12/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Nº: S/n

Bairro: SANTA LÚCIA

UF: AL

CEP: 57062130

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: S/n

Bairro: SANTA LÚCIA

UF: AL

CEP: 57062130

Conclusão efetiva: 01/12/2024

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 375,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 100,00 metro cúbico;

Observações

Execução de obra de galpão com 375m2 para fins comerciais

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

501  
Página 2/5  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746833/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746833/2025

29/07/2025, 08:06

D3w6Z

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D3w6Z



502

**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar - AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 001/2023 celebrado em 01/12/2023, no valor de R\$ 55.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486951) compreenderam as seguintes atividades técnicas

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtde
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m³	60
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m²	700
Emboço/reboco (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m², 17,5 mm) + teto	m²	250
Lejões pré-fabricadas	Unidirecional + traço (38 cm / H12 + enchimento)	m²	20
Pavimentação em concreto - passeio	In loco 6 cm armado	m²	375
Pavimentação em concreto - piso intertravado	Bloco 20x10x6 cm	m²	50
Aplicação de massa W6x nas paredes	Dois demões, fixamento manual	m²	250
Piso em granito	Incluso: mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com polítrix, estucamento, selador e cera.	m²	375
Revestimento cerâmico porcelanato	Placas 60x60 cm em áreas >10 m²	m²	20
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1/4 de onda, inclinação ≤10°	m²	375
Gradil alumínio p/ janelas	Tubos 1/2"	m²	1,5
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	520
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resinadas (5 lajes)	m³	60
Estacas rotativas injetadas	≥ 10 m (concreto + armação)	m	36

#### 1. SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 60 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.
- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
 29/07/2025, 08:17  
 Chave de Impressão: D0w4Z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 3 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

- Demais serviços correlatos: instalações hidráulicas básicas, portas e janelas, sinalização de segurança.

O período de execução foi de 01/12/2023 a 30/03/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 28 de julho de 2025

Marisergio Moisés  
 da Silva Santos, CPF  
 073.438.824-14

Ativado de forma digital por  
 Marisergio Moisés da Silva  
 Santos, CPF 073.438.824-14  
 Data: 2025.07.28 12:06:42  
 09307

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
 CPF: 073.438.824-14  
 Cargo: Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746833/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746833/2025  
 29/07/2025, às 17

Chave de Impressão: 03e402

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas.



504

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486951 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira Nº: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como:
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Maceió, 28 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva  
CPF: 110.790.064-60  
Data: 2025.07.28 12:07:35 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Cartidão nº 746833/2025, emitida em 28/07/2025



Cartidão nº 746833/2025  
28/07/2025, 08:17

Código de Impressão: 03a607

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2025 e contém 1 página





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal N° 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746834/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

505 Página 1/4

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Registro: 2241082/2022 AL RNP: 0221245995  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250488943 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2025 Baixada em: 29/07/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Endereço do contratante: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57071625  
Contrato: 002/2024 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 17 (CJ OSMAN LOUREIRO) Nº: 01  
Complemento: QD A Bairro: CLIMA BOM  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57071625  
Data de início: 19/07/2024 Conclusão efetiva: 30/09/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;

Observações

Construção de galpão comercial de 150m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746834/2025  
29/07/2025, 08:47  
Z9w2c

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes no ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9w2c



MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS  
 CNPJ: 073.438.824-14  
 Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
 Maceió - AL, 57.071-012  
 Telefone: (82) 3324-5669

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.606.655/0001-05, com sede na Rua Sesquicentenário, nº 3, Sala 01, chã do Pilar, Pilar – AL, realizou para MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS inscrito no CPF: 073.438.824-14 com sede Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom, Maceió - AL, 57.071-012, conforme contrato nº 002/2024 celebrado em 01/12/2023, no valor de R\$ 25.000,00.

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alex Bruno dos Santos Rozalino** (RNP: 0221245995 | CREA: 2241082/2022 AL; ART: AL20250486943) compreenderam as seguintes atividades técnicas:

Atividade Agrupada	Especificação resumida	Und	Qtde
Argamassa impermeabilizante (1:4)	Preparo mecânico (misturador 300 kg)	m <sup>2</sup>	25,00
Chapisco interno (1:3)	Aplicação com colher de pedreiro	m <sup>2</sup>	400,00
Emboço/reboco (1:2:8)	Externo (25 mm manual) + interno (>10 m <sup>2</sup> , 17,5 mm) + tato	m <sup>2</sup>	250,00
Lajes pré-fabricadas	Unidirecional + treliçada (38 cm / H12 + enchimento)	m <sup>2</sup>	20,00
Pavimentação em concreto	Passelo in loco 6 cm armado	m <sup>2</sup>	150,00
Revestimento cerâmico porcelanato	Placas 60x60 cm em áreas >10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00
Cobertura em fibrocimento	Telha ondulada 6 mm, recobrimento 1/4 de onda, inclinação ≤10°	m <sup>2</sup>	150,00
Estrutura de aço CA-50	Fornecimento, preparo e colocação	kg	360,00
Concreto armado fck=21 MPa	Usinado, bombeado, adensado, formas resinadas (5 usos)	m <sup>2</sup>	20,00

### SERVIÇOS ADICIONAIS

- Tratamento e destinação de resíduos: coleta, transporte e descarte conforme normas ambientais.
- Sistemas elétricos de baixa tensão: instalação de 40 pontos de energia, quadros de distribuição, fiação e aterramento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746834/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão nº 746834/2025  
 29/07/2025, 08:48  
 Chave de Impressão: 29w4c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 2 folhas



**MARISERGIO MOISÉS DA SILVA SANTOS**  
CNPJ: 073.438.824-14  
Rua José Gonzaga de Almeida, 631 - Clima Bom,  
Maceió - AL, 57.071-012  
Telefone: (82) 3324-5669

507  


- Pintura geral: preparação de superfícies, fundo, tinta PVA e esmalte em estruturas metálicas e alvenaria.
- Limpeza pós-obra e retirada de entulhos.

O período de execução foi de 19/07/2024 a 30/09/2024, sendo todos os serviços realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Certificamos a plena capacidade técnica da empresa e do responsável técnico na realização dos serviços contratados.

Maceió, 28 de julho de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 746834/2025, emitida em 29/07/2025



Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Assinado eletronicamente por Marisergio Moisés da Silva Santos, CPF 073.438.824-14  
Data: 2025.07.28 11:54:46 -03'00'

Responsável: Marisergio Moisés da Silva Santos  
CPF: 073.438.824-14  
Cargo: Proprietário

Certidão nº 746834/2025  
29/07/2025, 08:48

Chave de Impressão: 75e7c

O documento está eletronicamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas em 29/07/2025 e contém 2 folhas



508

Declaração - anexo IV - 1137.2023 - março 2023

1) Dados do EXECUTOR: Alex Bruno dos Santos Rozalino RNP 0221245995 Engenheiro Civil.

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT: AL20250486943 Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos CPF/CNPJ: 073.438.824-14, Rua Basiliano Aprígio de Oliveira N°: 44 Bairro: Santa Lúcia Cidade: Maceió UF: AL CEP: 57082130

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Willamys Alves Da Silva, RG: 36258539 CPF: 110.790.064-60 e Título do Profissional Engenheiro Civil, portador do RNP 0219622949/CREA-AL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes;
- e nas ART's especificadas neste requerimento bem como;
- existência ou  inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei n° 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução n° 1.002/2002.

Maceió, 28 de julho de 2025.

Willamys Alves Da Silva  
Assinado de forma digital por Willamys Alves Da Silva CPF:110.790.064-60  
Data: 2025.07.28 11:54:13 -03'00'

Willamys Alves Da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP 0219622949/CREA-AL  
CPF 110.790.064-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 746834/2025, emitida em 29/07/2025



Certidão n° 746834/2025  
29/07/2025, 08:48

Chave de Impressão: 25w0z.

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2025 e contém 1 folha





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AL**

Página 1/2

509  
ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20240446057

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0221245995  
Registro: 2241062/2022 AL

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Marisergio Moisés da Silva Santos  
RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ

Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL

CPF/CNPJ: 073.438.824-14  
Nº: 44  
CEP: 57082130

Contrato: 03  
Valor: R\$ 1.500,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: **Baixa de ART**

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 24/03/2025

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA BASILIANO APRÍGIO DE OLIVEIRA

Nº: 44

Complemento:  
Cidade: MACEIÓ

Bairro: SANTA LÚCIA  
UF: AL

CEP: 57082130

Data de Início: 16/12/2024

Previsão de término: 20/02/2025

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Comercial

Código: Não Especificado

Proprietário: Marisergio Moisés da Silva Santos

CPF/CNPJ: 073.438.824-14

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	240,00	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://voto-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w202c  
Impressão em: 24/03/2025 às 19:58:06 por: ; ip: 138.59.188.47

www.crea-al.org.br  
Tel: (82) 2123-0666

crea-al@crea-al.org.br  
Fax: (82) 2123-0894

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	240,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	240,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL	240,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	240,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	240,00	m2

5. Observações

fechamento de galpão em alvenaria para fins comerciais

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha  
ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO  
RNP: 0221245996  
Data: 24/03/2025 19:56:06

ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO - CPF: 067.214.964-39

Martegário Moisés da Silva Santos - CPF: 073.438.834-14

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confissão no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 19/12/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8302936534





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

511  
Nº 741479/2025  
Emissão: 19/02/2025  
Validade: 20/05/2025  
Chave: 69d60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 49.606.655/0001-05

Registro: 0000571032

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 27/12/2024

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: Serviços de engenharia, serviços de usinagem, tornearia e acida, construção de edifícios, obras de alvenaria, aluguel de andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, imunização e controle de pragas urbanas, serviços de cartografia, topografia e geodésia, administração de obras.

\*\*\*EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.\*\*\*

Restrições Relativas ao Objeto Social: Serviços de usinagem, tornearia e acida.

Endereço Matriz: RUA RUA SESQUICENTENÁRIO, 3, SALA 01, CENTRO, PILAR, AL, 57150000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000057137DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

Registro: 0221245995

CPF: \*\*\*.214.964.-\*\*

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

512  
Nº 741479/2025  
Emissão: 19/02/2025  
Validade: 20/05/2025  
Chave: 69d5d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Registro: 0217151477

CPF: \*\*\*.732.344.\*\*

Data Início: 19/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 358/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ALEX BRUNO DOS SANTOS ROZALINO

CPF: \*\*\*.214.964.\*\*

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

CPF: \*\*\*.732.344.\*\*

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: ALESSANDRO NUNES ROZALINO

CPF: \*\*\*.264.794.\*\*

Função: SOCIO





RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

S13  
0

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, com firma estabelecida na R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.606.655/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. Genival Rozalino da Silva Neto, inscrito no CPF/MF sob nº 107.732.344-11, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, Engenheiro Ambiental, Willamys Alves Da Silva, Crea registro nacional nº 0219622949, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira: O presente contrato terá prazo indeterminado.

Cláusula Segunda: O contratado será responsável técnico da empresa contratante.

Cláusula Terceira: O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda a sexta-feira.

Cláusula Quarta: O contratante pagará ao contratado R\$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais) por mês.

Cláusula Quinta: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Pilar, 12 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente  
govbr  
GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Data: 12/04/2025 11:26:25-0300  
Verifique em <https://validar.sil.gov.br>

Genival Rozalino da Silva Neto  
CPF: 107.732.344-11

Documento assinado digitalmente  
govbr  
WILLAMYS ALVES DA SILVA  
Data: 12/04/2025 16:00:59-0300  
Verifique em <https://validar.sil.gov.br>

Willamys Alves Da Silva  
CREA nº 0219622949



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

514

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, com firma estabelecida na R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.606.655/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. Genival Rozalino da Silva Neto, inscrito no CPF/MF sob nº 107.732.344-11, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, Engenheiro Eletricista, Fernando Juvenal Silva Vasconcelos, Crea registro nacional nº 0214174239, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira: O presente contrato terá prazo indeterminado.

Cláusula Segunda: O contratado será responsável técnico da empresa contratante.

Cláusula Terceira: O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda a sexta-feira.

Cláusula Quarta: O contratante pagará ao contratado R\$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais) por mês.

Cláusula Quinta: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Pilar, 12 de abril de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO

Data: 16/04/2025 11:25:23-0300

Verifique em <https://validar.jd.gov.br>

Genival Rozalino da Silva Neto  
CPF: 107.732.344-11

gov.br

Documento assinado digitalmente

FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS

Data: 16/04/2025 10:13:05-0100

Verifique em <https://validar.jd.gov.br>

Fernando Juvenal Silva Vasconcelos  
CREA nº 0214174239



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO  
Registro: 6217151477AL RNP: 6217151477  
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20190138277 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTOS S/A CPF/CNPJ: 10.233.573/0001-19  
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE Nº: 2650  
Complemento: Bairro: JACARECICA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038640  
Contrato: 033-2018 Celebrado em: 17/12/2018  
Valor do contrato: R\$ 550,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE Nº: 2650  
Complemento: Bairro: JACARECICA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038640  
Data de início: 17/12/2018 Previsão de término: 17/12/2019  
Finalidade: Outro  
Proprietário: GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTOS S/A CPF/CNPJ: 10.233.573/0001-19

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 46 - INSPEÇÃO 550.00 hora por mês; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 46 - INSPEÇÃO 550.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-19 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-19 (LINHA DE VIDA); 003-19 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-19 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-19 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: GLOBAL MD EVOLUTION - AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE - Nº 2650 - JACARECICA - MACEIÓ - AL.

Número da ART: AL20190144965 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: RECON ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 09.262.252/0001-63  
Endereço do contratante: LADEIRA DO BRITO Nº: 175 A  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051315  
Contrato: 0001-2019 Celebrado em: 17/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 250,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA Nº: 627  
Complemento: Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030170  
Data de início: 17/06/2019 Previsão de término: 31/07/2019  
Finalidade: Outro  
Proprietário: NOVA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CPF/CNPJ: 08.364.485/0002-95

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 46 - INSPEÇÃO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 46 - INSPEÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Inspeção de Balancim De Fachada conforme normas de segurança do trabalho, NR 18 e NR 12, instalada no Mercure Maceió Pajuçara Hotel, no endereço: Av. Dr. Antônio Gouveia, 627 - Pajuçara, Maceió - AL, 57030-170, para utilização em Serviços de recuperação estrutural de um pilar na fachada.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20190148745 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 11.908.167/0004-14  
Endereço do contratante: RUA Barão de Jequiá Nº: 86  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: SÃO MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL CEP: 57240000  
Contrato: 0044/2019 Celebrado em: 22/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Barão de Jequiá Nº: 86  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: SÃO MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL CEP: 57240000  
Data de início: 29/06/2019 Previsão de término: 29/06/2020  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 11.908.167/0004-14

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > ENGENHARIA DE QUALIDADE > QUALIDADE E CONFIABILIDADE > #2365 - DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > ENGENHARIA DE QUALIDADE > QUALIDADE E CONFIABILIDADE > #2366 - DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA DE PRODUTOS, TRANSFORMAÇÃO E ARMAZENAMENTO > #2392 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > PROCESSOS > #2460 - DE FABRICAÇÃO 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA METALÚRGICA > MATERIAIS > #2470 - METÁLICOS 21 - LAUDO 1.00 unidade; 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 21 - LAUDO 1.00 unidade;

Observações

Serviço de Inspeção e Laudo da estrutura metálica e cobertura do Posto de Combustível Cinema localizado na Rua Barão de Jequiá, Nº 86, centro, São Miguel dos Campos/AL.

Número da ART: AL20190150598 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000  
Contrato: 0001/01 Celebrado em: 03/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR LUIZ ARTHUR VIEIRA DE OLIVEIRA E SOUZA Nº: SN  
Complemento: Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57072245  
Data de início: 08/08/2019 Previsão de término: 08/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MAQUINAS EM GERAL 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1.00 homem hora;

Observações

Projeto de linha de vida, para Obra Residencial Reserva do Alto, localizado no Endereço: Avenida B, Cidade Universitária, CEP: 57072-245, Maceió - AL, 57032-801.

Número da ART: AL20190150751 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
739410/2024

517 Página 3/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: Ocular Clínica de Olhos LTDA  
Endereço do contratante: AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA  
Complemento: Andar: 1; Sala: 310 e 319; : Macelo Shopping;  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0046/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.800,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA  
Complemento: Andar: 1; Sala: 310 e 319; : Macelo Shopping;  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 11/07/2019  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Ocular Clínica de Olhos LTDA

Bairro: MANGABEIRAS  
UF: AL  
CEP: 57031530

CPF/CNPJ: 07.417.929/0001-60  
Nº: 2990

Celebrado em: 10/07/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: MANGABEIRAS  
UF: AL  
CEP: 57031530

CPF/CNPJ: 07.417.929/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > SISTEMAS > #2454 - DE FABRICAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > #2465 - SOLDAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2416 - ESTRUTURA 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > FABRICAÇÃO > #2445 - PEÇAS 5 - PROJETO 1.00 homem hora;

**Observações**

Elaboração de Projeto, desenho técnico, Fabricação e Montagem de estrutura metálica para fixação de linha de vida, conforme desenho de projeto: I-DE-LDV-ZEM-OCO-001-01 - REV. 00, localizado no Macelo Shopping, Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras, Maceió - AL, 57032-901.

Número da ART: AL20190151855 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2019 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Consenso Edifícios e Incorporações Tucci Cavalcante LTDA  
Endereço do contratante: RUA VEREADOR MIRONILDES VIEIRA PEIXOTO  
Complemento: Conj: Praia Mar; Quadra: 02; Lote: 2;  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0001/2019  
Valor do contrato: R\$ 450,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ  
Complemento: Edifício Smart 70  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 01/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Consenso Edifícios e Incorporações Tucci Cavalcante LTDA

Bairro: JATIÚCA  
UF: AL  
CEP: 57035551

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01  
Nº: 263

Celebrado em: 01/08/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: PONTA VERDE  
UF: AL  
CEP: 57035260

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2242 - DE OUTROS MATERIAIS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 46 - INSPEÇÃO 15.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 5 - PROJETO 1.00 homem hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1.00 homem hora;

**Observações**

Projeto e inspeção de plataforma fabricada em estrutura de aço e madeira, instalada no prédio SMART 70 - Construtora CONSENSO

Número da ART: AL20200200317 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Contrato: 0001/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação institucional: Outros

Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

CPF/CNPJ: 28.826.879/0001-83  
Nº: 5N

Celebrado em: 01/06/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

518 Página 4/35  
739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Data de início: 01/06/2020  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 20480,00 homem hora; 9 - GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 3 - PLANEJAMENTO 880,00 homem hora;

Nº: SN  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

Previsão de término: 30/11/2020

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

**Observações**

Execução dos serviços de manutenção das estruturas e equipamentos, listados nas atividades da Entressafra 2020 na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20200200320 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Contrato: 0001/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Data de início: 10/08/2020  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 20480,00 homem hora; 9 - GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 3 - PLANEJAMENTO 880,00 homem hora;

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93  
Nº: SN  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

Celebrado em: 10/06/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: SN  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

Previsão de término: 30/11/2020

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

**Observações**

Execução dos serviços de fabricação e montagem do projeto de produção do MEL, C/M, na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20200200321 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Contrato: 0003/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA  
Data de início: 10/08/2020  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A  
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 5720,00 homem hora; 9 - GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 3 - PLANEJAMENTO 880,00 homem hora;

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93  
Nº: SN  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

Celebrado em: 10/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: SN  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57265000

Previsão de término: 30/11/2020

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

**Observações**

Execução dos serviços de fabricação e montagem do sistema de Tratamento de Caldo para Destilaria, na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: **AL20200200323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A** CPF/CNPJ: **28.620.879/0001-83**  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 01/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 01/07/2020 Previsão de término: 12/02/2021  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: **IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A** CPF/CNPJ: **28.620.879/0001-83**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2242 - DE OUTROS MATERIAIS 5 - PROJETO 220.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 15 - EXECUÇÃO 3080.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES: INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 5 - PROJETO 220.00 homem hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 220.00 homem hora;

Observações

Projeto e execução do sistema de combate a incêndio - FASE 1, 2 e 3, instalado na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: **AL20200203839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2020 Baixada em: 08/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **EZEQUIEL SOARES DE SOUZA** CPF/CNPJ: **23.313.460/0001-75**  
Endereço do contratante: RUA Manoel Da Rocha Wanderley Nº: 228  
Complemento: Casa Bairro: Centro  
Cidade: SENADOR RUI PALMEIRA UF: AL CEP: 57515000  
Contrato: 0050/2020 Celebrado em: 10/12/2020  
Valor do contrato: R\$ 2.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA WILSON MOURA Nº: SN  
Complemento: AL135 KM 5.5 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SÃO JOSÉ DA TAPERA UF: AL CEP: 57145000  
Data de início: 01/12/2020 Previsão de término: 01/12/2021  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: **OECI S.A** CPF/CNPJ: **10.220.039/0041-85**

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 57 - PRESCRIÇÃO TÉCNICA 156700.00 btu/hora;

Observações

Elaboração do plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC 0001-2020-REV.00), para a Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A. - OECI | Esta ART contempla a prescrição técnica do PMOC que deverá ser preenchida e assinada pela empresa SOUZA REFRIGERAÇÃO para a efetivação do plano.

Número da ART: **AL20210229681** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2021 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Compass Minerals Nordeste Indústria e Comércio LTDA** CPF/CNPJ: **05.882.270/0001-25**  
Endereço do contratante: RODOVIA Rodovia Divisão Suruagy, br 424 Nº: SN  
Complemento: VIA 08 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000  
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 02/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

520  
739410/2024

Página 6/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia Divaldo Suruagy, tr 424

Complemento: VIA 08

Cidade: MARECHAL DEODORO

Data de início: 07/11/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: Compass Minerals Nordeste Indústria e Comércio LTDA

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: AL

Nº: SN

CEP: 57180000

Previsão de término: 07/11/2021

CPF/CNPJ: 05.862.270/0001-25

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 5 - PROJETO 1,00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2258 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECÂNICAS 5 - PROJETO 1,00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MAQUINAS EM GERAL 5 - PROJETO 1,00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 5 - PROJETO 1,00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO DE LINHA DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM.

Número da ART: AL20210232059

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/07/2021

Baixada em: 12/12/2024

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: JM ENGENHARIA & CONSULTORIA EIRELI

Endereço do contratante: RUA VINÍCIUS DE MORAIS

Complemento: quadra 25

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 197540/2021

Valor do contrato: R\$ 1.518,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 22/07/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Bairro: JATIÚCA

UF: AL

CPF/CNPJ: 37.458.673/0001-08

Nº: 528

CEP: 57036330

Celebrado em: 22/07/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: FAROL

UF: AL

Nº: 144

CEP: 57056265

Previsão de término: 23/07/2021

CPF/CNPJ: 34.028.318/0004-65

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > #2268 - DE CLIMATIZAÇÃO 35 - ORÇAMENTO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2278 - DE CLIMATIZAÇÃO 35 - ORÇAMENTO 12,00 hora; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2278 - DE CLIMATIZAÇÃO 5 - PROJETO 12,00 hora;

**Observações**

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ALAGOAS;

Número da ART: AL20210252211

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2021

Baixada em: 12/12/2024

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Contrato: 0001/2021

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Uso residencial do profissional

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SÃO MATEUS

Complemento:

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Data de início: 16/11/2021

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Bairro: ZONA RURAL

UF: AL

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-83

Nº: SN

CEP: 57265000

Celebrado em: 16/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Bairro: ZONA RURAL

UF: AL

Nº: SN

CEP: 57265000

Previsão de término: 16/11/2022

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-83

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0888 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 12/12/2024, às 14:24





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO > #42.3.1 - DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS E/OU VASOS DE PRESSÃO (NR13) 66 - Laudo 20.00 homem hora;

Observações

Laudo de segurança do Vaso de Pressão do sistema de ar comprimido da Unidade Termoeétrica na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000

Número da ART: AL20210252213

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2021 Balsa em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Nº: SN

Complemento: ZONA RURAL

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

UF: AL

CEP: 57265000

Contrato: 0001/2021

Celebrado em: 16/11/2021

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA São Mateus

Nº: SN

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

UF: AL

CEP: 57265000

Data de início: 16/11/2021

Previsão de término: 16/11/2022

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO > #42.3.1 - DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS E/OU VASOS DE PRESSÃO (NR13) 66 - Laudo 20.00 homem hora;

Observações

Laudo de estanqueidade dos tanques de armazenamento de água da Unidade Termoeétrica.

Número da ART: AL20220295696

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022 Balsa em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Nº: SN

Complemento: ZONA RURAL

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

UF: AL

CEP: 57265000

Contrato: 0005

Celebrado em: 01/04/2022

Valor do contrato: R\$ 600.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Uso residencial do profissional

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS

Nº: SN

Complemento: ZONA RURAL

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

UF: AL

CEP: 57265000

Data de início: 20/06/2022

Previsão de término: 06/09/2022

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 19 - **Coordenação** MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - **Coordenação** MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 80 - Projeto 220.00 homem hora; 19 - **Coordenação** MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - **Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - **Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 220.00 homem hora; 10 - **Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 220.00 homem hora; 10 - **Coordenação** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 80 - Projeto 220.00 homem hora;

Observações

Projeto e execução do sistema de combate a incêndio - FASE 5, contemplando a instalação de hidrantes, após inspeções nos tanques de wanoi e câmbio motor, instalado na Empresa Impacto Bioenergia Alagoas-IBEA, localizada FAZENDA SAO MATHEUS, SN, ZONA RURAL, TEOTONIO VILELA/AL, 57265-000





Cartão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20220296255 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2022 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: E. ESTACIO SANTOS CALDEIRARA CPF/CNPJ: 33.032.134/0001-43  
Endereço do contratante: RUA SAMUEL PALMEIRA SAMPAIO Nº: 161  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SÃO MATEUS Nº: SIN  
Complemento: Bairro: ZONA RUAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 01/09/2022 Previsão de término: 08/09/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: E. ESTACIO SANTOS CALDEIRARA CPF/CNPJ: 33.032.134/0001-43  
Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #15.2.1.10 - CALDEIRA 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Laudo técnico referente aos serviços de manutenção e fabricação e execução com fiscalização, inspeção, controle de qualidade de equipamentos com montagem de andaimes e supervisão Técnica de serviço de engenharia.

Número da ART: AL20220312613 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2022 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: GLOBAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 45.482.074/0001-40  
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA Nº: 998  
Complemento: Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035556  
Contrato: 0001 Celebrado em: 12/12/2022  
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA Nº: 998  
Complemento: Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035556  
Data de início: 12/12/2022 Previsão de término: 11/12/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: GLOBAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 45.482.074/0001-40  
Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos para empresa GLOBAL ENGENHARIA

Número da ART: AL20230319058 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.180/0001-65  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 230  
Complemento: ap 801 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035060  
Contrato: 1040032 Celebrado em: 24/10/2022  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000  
Data de início: 24/10/2022 Previsão de término: 24/10/2025  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

523 Página 9/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 530.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (Linha de Vida); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial Reserva das Águas, localizado na AL 405 - Cidade Universitária, Maceió - AL

Número da ART: AL20230321374

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/02/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO

CPF/CNPJ: 23.735.160/0001-65

Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES

Nº: 239

Complemento: ap 601

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035060

Contrato:

Celebrado em: 16/12/2022

Valor do contrato: R\$ 550,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIM FREIRE DE AMORIM

Nº: 1944

Complemento:

Bairro: BRASILIANA

Cidade: ARAPIRACA

UF: AL

CEP: 57310540

Data de início: 16/12/2022

Previsão de término: 16/12/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: INCORPORADORA ALAMEDAS LTDA

CPF/CNPJ: 09.416.654/0001-75

Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 23 - Consultoria 12.00 hora por mês;

Observações

Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Número da ART: AL20230323403

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO

CPF/CNPJ: 23.735.160/0001-65

Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES

Nº: 239

Complemento: ap 601

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035060

Contrato: 0001/2023

Celebrado em: 09/02/2023

Valor do contrato: R\$ 450,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR MIRONILDES VIEIRA PEIXOTO

Nº: 263

Complemento: Conj: Praia Mar; Quadra: 02; Lota: 2;

Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035551

Data de início: 10/02/2023

Previsão de término: 10/02/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Consorcio Edificacoes e Incorporacoes Tucci Cavalcante LTDA

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 530.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 12/12/2024, às 14:24





524  
Página 10/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

(LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: SMART STAY IZIDRO, localizada na RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, 91, PONTA VERDE, MACEIÓ

Número da ART: **AL20230324716** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO** CPF/CNPJ: **23.735.180/0001-55**  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 239  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035080  
Contrato: 003/2023 - SIENGE CT/982 Celebrado em: 01/02/2023  
Valor do contrato: R\$ 530,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOREIRA E SILVA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051500  
Data de início: 02/02/2023 Previsão de término: 02/02/2026  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: **B - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; B - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; B - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 530.00 hora por mês; B - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 530.00 hora por mês;**

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Residencial JARDIM SÃO GONÇALO, localizado Av. Moreira e Silva, Farol, Maceió - AL, 57051-500

Número da ART: **AL20230331774** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO** CPF/CNPJ: **23.735.180/0001-55**  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 239  
Complemento: ap 601 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035080  
Contrato: 855/2023 Celebrado em: 10/02/2023  
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000  
Data de início: 01/04/2023 Previsão de término: 01/04/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: **B - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; B - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; B - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; B - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; B - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;**

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Empreendimento Mirages Beach Residence - Centro - São Miguel dos Mirages/AL





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230331777 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: LUIS FERNANDO ZICHEL NASCIMENTO - ENGENHARIA E MANUTENCAO CPF/CNPJ: 23.735.180/0001-85  
Endereço do contratante: RUA DURVAL GUIMARÃES Nº: 236  
Complemento: ap 801 Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035080  
Contrato: 0001/2023 Celebrado em: 03/04/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS Nº: 625  
Complemento: Edifício The Square Park Office Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036000  
Data de início: 03/04/2023 Previsão de término: 03/04/2025  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: SANCO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.383.074/0001-08

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: EDF. ENJOY END.; R. Prof. Sílvio Macedo, 45 - Jatiúca, Maceió/AL, CEP: 57038-740

Número da ART: AL20230340382 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57050120  
Contrato: 0003/2023 Celebrado em: 22/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: 3747  
Complemento: Bairro: BEBEDOURO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017766  
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 22/05/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Index 10 (Braga Neto) - Av. Maj. Cícero de Góes Monteiro, 3747 - Bebedouro, Maceió - AL, 57017-766





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

526  
Página 12/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230346391 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57060120  
Contrato: 0001/2023 Celebrado em: 22/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: 3673  
Complemento: Bairro: BEBEDOURO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017799  
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 22/05/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Index 2 (8cm Conselho) - Avenida Major Cicero de Góes Monteiro, 3673 - Maceió/AL.

Número da ART: AL20230346392 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57060120  
Contrato: 0002/2023 Celebrado em: 22/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ MOREIRA Nº: 2008  
Complemento: Bairro: BEBEDOURO  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017620  
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 22/05/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 800.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 800.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Index 1B - Rua José Moreira, 2008 - Maceió/AL.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230341376 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: JM ENGENHARIA & CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 37.458.673/0001-68  
Endereço do contratante: RUA VINÍCIUS DE MORAIS Nº: 526  
Complemento: quadra 25 Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036330

Contrato: 102185/2023 Celebrado em: 02/06/2023  
Valor do contrato: R\$ 2.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA Nº: 144  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57055260

Data de início: 02/06/2023 Previsão de término: 02/06/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0004-58

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 23 - Consultoria 660.00 quilograma; 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 68 - Manutenção de equipamento 660.00 quilograma;

Observações

Emissão de projeto básico para prestação de serviço comum de engenharia, sem cessão de mão de obra, para a manutenção preventiva e corretiva em elevador(es), com provimento de módulos, partes, peças, componentes e insumos, nas unidades dos Correios de Alagoas.

Número da ART: AL20230346000 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Construtora Alanca LTDA CPF/CNPJ: 20.890.815/0001-48  
Endereço do contratante: RODOVIA Rodovia AJ 101 Norte 08 Loja: F; I - Galeria E. Guedes Nº: 08  
Complemento: Centro Bairro: Centro

Cidade: PARIPUEIRA UF: AL CEP: 57905000

Contrato: 00001 Celebrado em: 11/07/2023  
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000

Data de início: 12/07/2023 Previsão de término: 12/07/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 63 - Inspeção 36.00 homem hora; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 80 - Projeto 36.00 homem hora;

Observações

Elaboração de projeto mecânico de escoramento para laje e inspeção da instalação para OBRA: Residencial JARDIM SÃO GONÇALO, localizado Av. Moreira e Silva, Farol, Maceió - AL, 57051-500

Número da ART: AL20230349786 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000

Contrato: 00001 Celebrado em: 01/08/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MENINO MARCELO

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 01/08/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TELEBIL ENGENHARIA LTDA

Previsão de término: 01/08/2025

Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA  
UF: AL

Nº: 184  
CEP: 57073470

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA; MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA; MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 12.00 hora por mês;

**Observações**

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADERA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial GRAND RESERVA, localizado Avenida Menino Marcelo, lado Imper. N° 184- CEP-57073-470 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - Maceió - AL.

Número da ART: AL20230354320

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/08/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE

Nº: 33

Complemento:

Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57050120

Contrato: 0002/2023

Celebrado em: 15/08/2023

Valor do contrato: R\$ 1.100,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO COSTA

Nº: 3747

Complemento: Praça Cel. Lucena Maranhão

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57018095

Data de início: 15/08/2023

Previsão de término: 22/05/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 320.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 320.00 metro quadrado;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 11, localizado na Praça Cel. Lucena Maranhão - Bebedouro, Maceió AL.

Número da ART: AL20230356845

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/09/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: BOX STUDIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

CPF/CNPJ: 42.418.771/0001-43

Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS

Nº: 1158

Complemento: EDIF EMP. MILLENIUM TOWER ANDAR 9 SALA 902

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57030000

Contrato: 00002

Celebrado em: 01/09/2023

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ

Nº: 00

Complemento:

Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035700

Data de início: 01/09/2023

Previsão de término: 01/09/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0886 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

**CREA-AL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 12/12/2024, às 14:24.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: BOX STUDIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

CPF/CNPJ: 42.418.771/0001-43

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 12,00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 12,00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 12,00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 12,00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial BOX STUDIO, localizado Av. Dr. João Marques Luz, no bairro Jatúca - Marcelo - AL.

Número da ART: AL20230357294

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/09/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: JP SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.748.542/0001-68

Endereço do contratante: RUA SÃO LUZ

Nº: 516-a

Complemento:

Bairro: CLIMA BOM

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57071413

Contrato: 0001

Celebrado em: 04/09/2023

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA MASSARANDUBA

Nº: 22

Complemento: CNO DA OBRA (90.006.11291 77)

Bairro: LOTEAMENTO BARRA MAR

Cidade: BARRA DE SÃO MIGUEL

UF: AL

CEP: 57180000

Data de início: 04/09/2023

Previsão de término: 03/09/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JP SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.748.542/0001-68

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 63 - Inspeção 1,00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 66 - Laudo 1,00 unidade;

Observações

INSPEÇÃO PARA LAUDO NR-12 E PLANO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - FORD CARGO 2324 PLACA OEJ7H96 - CARROCERIA BASCULANTE - ANO DE FABRICAÇÃO 2013.

Número da ART: AL20230358111

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/09/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE

Nº: 33

Complemento:

Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57050120

Contrato: 0003/2023

Celebrado em: 09/09/2023

Valor do contrato: R\$ 1.100,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO COSTA

Nº: 3673

Complemento:

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57018065

Data de início: 09/09/2023

Previsão de término: 09/09/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 60 - Projeto 1,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 60 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 2 (Sala 01 a 03).





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: AL20230358112 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.448/0001-32  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE Nº: 33  
Complemento: Bairro: FAROL UF: AL CEP: 57050120  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0004/2023 Celebrado em: 09/09/2023 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Valor do contrato: R\$ 1.100,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: SN  
Complemento: Bairro: MUTANGE UF: AL CEP: 57017515  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 09/09/2023 Previsão de término: 09/09/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.448/0001-32  
Atividade Técnica: 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80  
- Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS  
DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção de estrutura do prédio  
Index 22.

Número da ART: AL20230361022 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: ELETRONOBRE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 40.203.417/0001-76  
Endereço do contratante: RUA ELIANE GUIMARAES Nº: 372  
Complemento: Bairro: CAMOXINGA UF: AL CEP: 57500000  
Cidade: SANTANA DO IPANEMA  
Contrato: 0001 Celebrado em: 26/09/2023 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: SN  
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: AL CEP: 57055000  
Cidade: MARAGOGI  
Data de início: 26/09/2023 Previsão de término: 26/09/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA CPF/CNPJ: 41.157.967/0001-89

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES 63 -  
Inspeção 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES  
77 - Planejamento 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.7 - DE IMPLEMENTOS RODOVÁRIOS 63 -  
Inspeção 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.7 - DE IMPLEMENTOS RODOVÁRIOS 77 -  
Planejamento 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES  
> #16.6.1.9 - GUINDASTES 63 - Inspeção 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE  
TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 77 - Planejamento 1.00 unidade;

Observações

INSPEÇÃO PARA LAUDO NR-12 E PLANO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - VW 13.180 2324 PLACA PFI-6800 - CARROGERIA MUNCK -  
ANO DE FABRICAÇÃO 2011.

Número da ART: AL20230361954 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030000  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 00002 Celebrado em: 01/09/2023 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Valor do contrato: R\$ 600,00  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL 105

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 01/09/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

Previsão de término: 01/09/2025

Nº: 442  
Bairro: CIDADE UNIVERSIÁRIA  
UF: AL CEP: 57074400

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSASIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETO: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIME SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial RESERVA DAS ÁRVORES.

Número da ART: AL20230362064

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/10/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: JP SERVICOS LTDA

Endereço do contratante: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0002/2023

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: MARAGOGI

Data de início: 02/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

Celebrado em: 02/10/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Previsão de término: 02/10/2024

CPF/CNPJ: 30.748.542/0001-68  
Nº: 016-a  
Bairro: CLIMA BOM  
UF: AL CEP: 57071413

Nº: SN  
Bairro: DIVERSOS  
UF: AL CEP: 57955000

CPF/CNPJ: 41.157.967/0001-69

Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 63 - Inspeção 3.00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 65 - Laudo 3.00 unidade;

Observações

INSPEÇÃO PARA LAUDO NR-12 E PLANO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - VW 13.180 PLACA DBA-1395 - CARROCERIA BASCULANTE - ANO DE FABRICAÇÃO 2002. RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND 4X4 CAB. MODELO B95 SÉRIE: NNAH09315 FABRICAÇÃO: 2022. RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND 4X4 CAB. MODELO B95 SÉRIE: NJAH18063 FABRICAÇÃO: 2018

Número da ART: AL20230365213

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: Consenso Edificacoes e Incorporacoes Tuosi Cavalcante LTDA

Endereço do contratante: RUA VEREADOR MIRONILDES VIEIRA PEIXOTO

Complemento: Conj: Praia Mar; Quadra: 02; Lote: 2;

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 00015

Valor do contrato: R\$ 450,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 19/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Celebrado em: 19/10/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Previsão de término: 31/10/2025

CPF/CNPJ: 14.898.243/0001-01  
Nº: 263  
Bairro: JATIÚCA  
UF: AL CEP: 57035851

Nº: 461  
Bairro: JATIÚCA  
UF: AL CEP: 57035680





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

532 Página 18/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: Consenso Edificações e Incorporações Tuzi Cavalcante LTDA

CPF/CNPJ: 14.896.243/0001-01

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 1,00 unidade;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSALS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Edifício Sky Garden

Número da ART: AL20230366234 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: COUTINHO INCORPORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 29.168.704/0001-50  
Endereço do contratante: RUA DA ESPERANÇA Nº: 2789  
Complemento: Bairro: MANGABEIRAS  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57037532  
Contrato: 00016 Celebrado em: 19/10/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA Nº: 1811  
Complemento: Bairro: PONTA VERDE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035160  
Data de início: 19/10/2023 Previsão de término: 31/10/2025  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COUTINHO INCORPORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 29.168.704/0001-50

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 1,00 unidade;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSALS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLICORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 001-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: EDIFÍCIO FIVE

Número da ART: AL20230367534 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93  
Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS Nº: SN  
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Contrato: 0001/2023 Celebrado em: 01/11/2023  
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA São Mateus Nº: SN  
Complemento: Bairro: Zona Rural  
Cidade: TEOTÔNIO VILELA UF: AL CEP: 57265000  
Data de início: 01/11/2023 Previsão de término: 30/11/2024  
Finalidade: Industrial





Cartão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

533 Página 19/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 26.620.879/0001-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO > #42.3.1 - DE SEGURANÇA EM CALDEIRAS E/OU VASOS DE PRESSÃO (NR13) 65 - Laudo 20.00 homem hora;

Observações

Laudo de estanqueidade dos tanques de armazenamento de água da Unidade Termoeletrica.

Número da ART: AL20230368025

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS

Nº: 1188

Complemento: Sala: 801

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57030500

Contrato: 00020

Celebrado em: 04/11/2023

Valor do contrato: R\$ 1.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4

Nº: 21

Complemento:

Bairro: MONSENHOR FRANCISCO MURILO DE SÁ BARRETO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70092900

Data de início: 04/11/2023

Previsão de término: 03/11/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-80

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #18.7.15.1 - MECÂNICOS 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de Projeto Mecânico para linha de vida, Obra: RESIDENCIAL VANETE ALMEIDA 1ª ETAPA.

Número da ART: AL20230368453

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO EDÉCIO LOPES

CPF/CNPJ: 21.186.611/0001-48

Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ

Nº: 798

Complemento:

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035260

Contrato: 0003

Celebrado em: 07/11/2023

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ SAMPAIO LUZ

Nº: 798

Complemento:

Bairro: PONTA VERDE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57035260

Data de início: 07/11/2023

Previsão de término: 07/11/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO EDÉCIO LOPES

CPF/CNPJ: 21.186.611/0001-48

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.5.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 66 - Laudo 1,00 unidade.

Observações

Elaboração de um laudo de combate a incêndio.

Número da ART: AL20230369225

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/11/2023

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Gomes, nº 22 - Fanzá, Maceió - AL  
Tel: + 55 (02) 2123-0886 Fax: + 55 (02) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 12/12/2024, às 14:25.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

534 Página 20/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0002/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.100,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO COSTA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 13/11/2023  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Bairro: FAROL  
UF: AL  
CEP: 57050120  
CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32  
Nº: 33  
Celebrado em: 13/11/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Nº: 3673  
Bairro: BEBEDOURO  
UF: AL  
CEP: 57018095  
CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidimensionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 02 (PALÁCIO BOM CONSELHO).

Número da ART: AL20230372046 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: EDIFÍCIO CLEVELAND  
Endereço do contratante: RUA FERROVIÁRIO MANOEL GONCALVES FILHO  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0004  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA FERROVIÁRIO MANOEL GONCALVES FILHO  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 28/11/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: EDIFÍCIO CLEVELAND  
Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 86 - Laudo 1.00 unidade;

Bairro: MANGABEIRAS  
UF: AL  
CEP: 57034040  
CPF/CNPJ: 06.877.607/0001-30  
Nº: 85  
Celebrado em: 28/11/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Nº: 85  
Bairro: MANGABEIRAS  
UF: AL  
CEP: 57034040  
CPF/CNPJ: 06.877.607/0001-30

**Observações**

Elaboração de um laudo de combate a incêndio.

Número da ART: AL20230378862 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/12/2023 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA  
Endereço do contratante: RUA BELA VISTA  
Complemento:  
Cidade: DOURADOS  
Contrato: 0001/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.320,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL  
Complemento:  
Cidade: RIO BRILHANTE  
Data de início: 22/12/2023  
Finalidade: Industrial

Bairro: JARDIM RASSEM  
UF: MS  
CEP: 79813220  
CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53  
Nº: 2540  
Celebrado em: 22/12/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Nº: 329,6  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: MS  
CEP: 79130000





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico [I-DE-PMA-BRE-RZE-002-01 e 003-01], para montagem de andaimes de tubos multidirecionais para manutenções diversas.

Número da ART: AL20240378188

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/01/2024 Balcada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53

Endereço do contratante: RUA BELA VISTA

Nº: 2540

Complemento:

Bairro: JARDIM RASSEM

Cidade: DOURADOS

UF: MS

CEP: 79813220

Contrato: 0002/2023

Celebrado em: 05/01/2024

Valor do contrato: R\$ 1.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL

Nº: 329,6

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RIO BRILHANTE

UF: MS

CEP: 79130000

Data de início: 05/01/2024

Previsão de término: 30/06/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.9 - GUINDASTES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de Plano de Rigging para içamento de tubulação metálica.

Número da ART: AL20240379570

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/01/2024 Balcada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53

Endereço do contratante: RUA BELA VISTA

Nº: 2540

Complemento:

Bairro: JARDIM RASSEM

Cidade: DOURADOS

UF: MS

CEP: 79813220

Contrato: 0003/2023

Celebrado em: 13/01/2024

Valor do contrato: R\$ 1.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL

Nº: 329,6

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RIO BRILHANTE

UF: MS

CEP: 79130000

Data de início: 13/01/2024

Previsão de término: 30/06/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico I-DE-PMA-BRE-RZE-001-01-ANDAIME-PLT-R1 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.





Cartidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

536 Página 22/35  
739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Número da ART: AL20240379572 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53  
Endereço do contratante: RUA BELA VISTA Nº: 2540  
Complemento: Bairro: JARDIM RASSEM  
Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: 79813220  
Contrato: 0003/2023 Celebrado em: 13/01/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.320,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - Nº: 329,6  
ZONA RURAL  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: RIO BRILHANTE UF: MS CEP: 79130000  
Data de início: 13/01/2024 Prazo de término: 30/06/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85  
Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico I-DE-PMA-BRE-RZE-004-01-R0 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.

Número da ART: AL20240379573 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53  
Endereço do contratante: RUA BELA VISTA Nº: 2540  
Complemento: Bairro: JARDIM RASSEM  
Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: 79813220  
Contrato: 0005/2023 Celebrado em: 13/01/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.320,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - Nº: 329,6  
ZONA RURAL  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: RIO BRILHANTE UF: MS CEP: 79130000  
Data de início: 13/01/2024 Prazo de término: 30/06/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85  
Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico I-DE-PMA-BRE-RZE-004-02-R0 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.

Número da ART: AL20240379574 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53  
Endereço do contratante: RUA BELA VISTA Nº: 2540  
Complemento: Bairro: JARDIM RASSEM  
Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: 79813220  
Contrato: 0006/2023 Celebrado em: 13/01/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.320,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - Nº: 329,6  
ZONA RURAL  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: RIO BRILHANTE UF: MS CEP: 79130000  
Data de início: 13/01/2024 Previsão de término: 30/06/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A. CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico I-DE-PMA-BRE-RZE-004-03-R0 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.

Número da ART: AL20240383789 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Condomínio Residencial Evolution CPF/CNPJ: 41.482.485/0001-84  
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE Nº: 2650  
Complemento: ROD AL 101 Bairro: JACARECICA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038640  
Contrato: 0005 Celebrado em: 05/02/2024

Valor do contrato: R\$ 1.420,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENERAL LUIZ DE FRANÇA ALBUQUERQUE Nº: 2650  
Complemento: ROD AL 101 Bairro: JACARECICA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038640  
Data de início: 05/02/2024 Previsão de término: 05/02/2025  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Condomínio Residencial Evolution CPF/CNPJ: 41.482.485/0001-84

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 88 - Laudo 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de um laudo de combate a incêndio.

Número da ART: AL20240384354 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53  
Endereço do contratante: RUA BELA VISTA Nº: 2540  
Complemento: Bairro: JARDIM RASSEM  
Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: 79813220  
Contrato: 0007/2024 Celebrado em: 06/02/2024

Valor do contrato: R\$ 1.420,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - Nº: 329,6  
ZONA RURAL  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: RIO BRILHANTE UF: MS CEP: 79130000  
Data de início: 06/02/2024 Previsão de término: 23/09/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A. CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 80 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico I-PM-LDV-BRE-001-01 para manutenção em mesa alimentadora de cana.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

538 Página 24/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Número da ART: AL20240385129  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/02/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Endereço do contratante: RUA BELA VISTA

Complemento:

Cidade: DOURADOS

Contrato: 0007/2024

Valor do contrato: R\$ 1.420,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, SIN KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: RIO BRILHANTE

Data de início: 14/02/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: RAIZEN CENTRO-SUL S.A

CPF/CNPJ: 22.041.318/0001-53

Nº: 2540

Bairro: JARDIM RASSEM

UF: MS

CEP: 79813220

Celebrado em: 14/02/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 329,6

Bairro: ZONA RURAL

UF: MS

CEP: 79130000

Previsão de término: 14/08/2024

CPF/CNPJ: 15.527.906/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80** - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80** - Projeto 1,00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico I-DE-AND-BRE-007-01-R0 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.

Número da ART: AL20240386729

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/02/2024 Baixada em: 12/12/2024

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

Endereço do contratante: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Contrato: 0010

Valor do contrato: R\$ 1.420,00

Ação Institucional: Uso residencial do profissional

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SAO MATHEUS

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: TEOTÔNIO VILELA

Data de início: 22/02/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57265000

Celebrado em: 22/02/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57265000

Previsão de término: 25/02/2025

CPF/CNPJ: 28.620.879/0001-93

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 86** - Laudo 1,00 unidade; 14 - **Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.3 - DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR12) - SEGURANÇA DO TRABALHO 66** - Laudo 1,00 unidade; 14 - **Elaboração GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 66** - Laudo 1,00 unidade; 14 - **Elaboração GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 66** - Laudo 1,00 unidade; 16 - **Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 45** - Execução de fabricação 1,00 unidade; 16 - **Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 45** - Execução de fabricação 1,00 unidade; 16 - **Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 45** - Execução de fabricação 1,00 unidade; 16 - **Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45** - Execução de fabricação 1,00 unidade;

**Observações**

Fabricação e teste de carga em cesto metálico para içamento de pessoas.

Número da ART: AL20240389749

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/03/2024 Baixada em: 12/12/2024

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Barreto, nº 22, Ferrol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 12/12/2024, às 14:25.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

539 Página 25/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0001/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.100,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 07/03/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

Bairro: FAROL  
UF: AL  
CEP: 57050120

Celebrado em: 07/03/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: MUTANGE  
UF: AL  
CEP: 57017515

Nº: 3219  
CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;**

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos multidirecionais e linha de vida para manutenção da estrutura do prédio Index 5.

Número da ART: AL20240392224 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: PETROSYNERGY LTDA  
Endereço do contratante: RUA GUIOMAR OMENA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0242024  
Valor do contrato: R\$ 29.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL 101  
Complemento: Coruripe, State of Alagoas,  
Cidade: CORURIBE  
Coordenadas Geográficas: -10.185816, -36.192264  
Data de início: 12/03/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

Bairro: Petropolis  
UF: AL  
CEP: 57062940

Celebrado em: 04/03/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57230000

Nº: SN  
CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-19

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.2 - DE RESERVATÓRIOS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.4 - DE DUTOS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE ÁRVORE DE NATAL > #16.3.11.2 - BECA/CONVENCIONAL 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.6 - HIDRÁULICOS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE DUTOS INDUSTRIAIS > #16.3.7.2 - DE LÍQUIDOS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.9 - DE OLEODUTO 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;** 14 - **Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade;**

**Observações**

Elaboração de projeto de layout de instalações, fluxogramas de engenharia e memorial descritivo para implantação do sistema de armazenamento e abastecimento de petróleo bruto no POÇO 7-SCE-06.

Número da ART: AL20240393105 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

540

Página 28/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA  
Endereço do contratante: RUA Projetada - R10,  
Complemento: Quadra082 Lote 002  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA  
Contrato: 000562024  
Valor do contrato: R\$ 1.420,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL-145  
Complemento:  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA  
Data de início: 25/03/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA

Bairro: Rose de Sharon  
UF: AL  
CEP: 57480000

Celebrado em: 25/03/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57480000

Nº: SN  
CEP: 57480000

CPF/CNPJ: 11.054.102/0001-06

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.2 - DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (NR15) 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.2 - DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (NR15) 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.3 - DE INSALUBRIDADE 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.7 - DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (NR16) 66 - Laudo 1.00 unidade;

**Observações**

Elaboração de Laudo de Insalubridade e Periculosidade

Número da ART: AL20240393370 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: R & R ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA  
Endereço do contratante: RUA BELA VISTA  
Complemento:  
Cidade: DOURADOS  
Contrato: 0006/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.420,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA BR-163, S/N KM 329,6, FAZENDA SANTA MARIA - ZONA RURAL  
Complemento:  
Cidade: RIO BRILHANTE  
Data de início: 09/02/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: RAZEN CENTRO-SUL S.A

Bairro: JARDIM RASSEM  
UF: MS  
CEP: 79813220

Celebrado em: 09/02/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ZONA RURAL  
UF: MS  
CEP: 79130000

Nº: 329,6  
CEP: 79130000

CPF/CNPJ: 22.941.318/0001-53

CPF/CNPJ: 15.527.966/0035-85

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA PISOS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico I-DE-AND-BRE-006-01-R2 de montagem de andaimes modelo: tubos multidirecionais.

Número da ART: AL20240397090 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: PETROSYNERGY LTDA  
Endereço do contratante: RUA GUOMAR OMENA  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0232024  
Valor do contrato: R\$ 28.000,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA GUINDASTE  
Complemento: FAZENDA GUINDASTE  
Cidade: SÃO LUÍS DO QUITUNDE  
Data de início: 12/03/2024  
Finalidade: Industrial

Bairro: Petropolis  
UF: AL  
CEP: 57062640

Celebrado em: 04/03/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ZONA RURAL  
UF: AL  
CEP: 57920000

Nº: SN  
CEP: 57920000

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

541  
739410/2024

Página 27/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.2 - DE RESERVATÓRIOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.4 - DE DUTOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE ÁRVORE DE NATAL > #16.3.11.2 - SECA/CONVENCIONAL 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.6 - HIDRÁULICOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE DUTOS INDUSTRIAIS > #16.3.7.2 - DE LÍQUIDOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.9 - DE OLEODUTO 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 80 - Projeto 1,00 unidade;**

**Observações**

Elaboração de projeto de layout de instalações, fluxograma de engenharia, memorial descritivo, projeto de tubulações e linha de vida para implantação do sistema de armazenamento e abastecimento de óleo condensado no campo fazenda FGT-01.

Número da ART: AL20240407196

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/06/2024

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: PETROSYNERGY LTDA

Endereço do contratante: RUA GUJOMAR OMEIA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Complemento:

Nº: SN

Cidade: MACEIÓ

Bairro: Petrópolis

CEP: 57062640

Contrato: 0252024

UF: AL

Valor do contrato: R\$ 30.000,00

Celebrado em: 03/04/2024

Ação institucional: Outros

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA E-2

Complemento:

Nº: SN

Cidade: MACEIÓ

Bairro: PETRÓPOLIS

CEP: 57062507

Data de início: 13/05/2024

Previsão de término: 13/04/2025

Finalidade: Industrial

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.2 - DE RESERVATÓRIOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.4 - DE DUTOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE ÁRVORE DE NATAL > #16.3.11.2 - SECA/CONVENCIONAL 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.6 - HIDRÁULICOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE DUTOS INDUSTRIAIS > #16.3.7.2 - DE LÍQUIDOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.9 - DE OLEODUTO 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1,00 unidade;**

**Observações**

Elaboração de isométricos do sistema de filtração, atualização dos fluxogramas de engenharia incluindo todo o sistema produtivo de óleo, gás e água e Elaboração de layout e mapeamento das es linhas enterradas da Estação Coletora Tabuleiro dos Martins - ECTM.

Número da ART: AL20240413910

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/07/2024

Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Geraldo Sarmiento, nº 22, Fanz, Maceió - AL

Tel: + 55 (92) 2123-0866 Fax: + 55 (92) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Ingresso em: 12/12/2024, às 14:25





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

5421  
Página 28/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: COMETAL  
Endereço do contratante: RUA DOUTOR CARLOS GERALDO DAMASCO SAMPAIO  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato: 0001/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.420,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR CARLOS GERALDO DAMASCO SAMPAIO  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Data de início: 29/06/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

Bairro: BENEDITO BENTES  
UF: AL  
CEP: 57084024

Nº: 204  
CEP: 57084024

CPF/CNPJ: 45.979.791/0001-81

Celebrado em: 24/06/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 204  
CEP: 57084024

CPF/CNPJ: 03.861.809/0005-10

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.2 - DE CILINDROVASO DE PRESSÃO PARA GASES 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.3 - DE CILINDROVASO DE PRESSÃO PARA LÍQUIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.2 - DE CILINDROVASO DE PRESSÃO PARA GASES 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.3 - DE CILINDROVASO DE PRESSÃO PARA LÍQUIDOS 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 63 - Inspeção 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 63 - Inspeção 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.2 - DE CILINDROVASO DE PRESSÃO PARA GASES 9 - Avaliação 1.00 unidade; 8 - Consultoria MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.3 - DE CILINDROVASO DE PRESSÃO PARA LÍQUIDOS 9 - Avaliação 1.00 unidade; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 9 - Avaliação 1.00 unidade; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 9 - Avaliação 1.00 unidade;**

**Observações**

Elaboração de laudo de inspeção de integridade do tanque metálico em aço inox TQ 060003 com medição de espessura, ensaio de líquido penetrante e cálculo de vida residual.

Número da ART: AL20240414571 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: JP SERVICOS LTDA  
Endereço do contratante: RUA SÃO LUIZ  
Complemento:  
Cidade: MACEIÓ  
Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RUA MASSARANDUBA  
Complemento: CNO DA OBRA 90.009.1129177  
Cidade: BARRA DE SÃO MIGUEL  
Data de início: 10/07/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: JP SERVICOS LTDA

Bairro: CLIMA BOM  
UF: AL  
CEP: 57071413

Nº: 22  
CEP: 57180000

CPF/CNPJ: 30.748.542/0001-08

Celebrado em: 10/07/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 30.748.542/0001-08

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 63 - Inspeção 2.00 unidade; 14 - Elaboração MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR 66 - Laudo 2.00 unidade;**

**Observações**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: INSPEÇÃO PARA LAUDO NR12 E PLANO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES: RETROESCAVADEIRA SÉRIE: NNAH30396 - HBZN60NKAH1483 - HBZN60NKAH11290 - CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2626 PLACA:DAJ-4267 / CAMINHÃO GUINDAUTO VW 17.230 PLACA: QI2D10

Número da ART: AL20240414572 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
739410/2024

543 Página 28/35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA  
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAIA NOBRE  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57060120  
Contrato: 0001/2024 Celebrado em: 10/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO Nº: 3219  
Complemento: Bairro: MUTANGE  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57017515  
Data de início: 10/07/2024 Previsão de término: 10/07/2025  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 35.631.449/0001-32

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de projeto mecânico para montagem de andaimes de tubos de encaixe para manutenção de calhas e telhados em conformidade com NR18

Número da ART: AL20240415684 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2024 Bataada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS  
Complemento: Sala: 801 Bairro: FAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000  
Contrato: CT/1030040 Celebrado em: 26/09/2023  
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AL 105 Nº: 442  
Complemento: Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57074400  
Data de início: 26/09/2023 Previsão de término: 01/04/2025  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 8 - Consultoria MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.3 - DE OBRA 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS 63 - Inspeção 12.00 hora por mês; 8 - Consultoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 63 - Inspeção 12.00 hora por mês;

Observações

SUPERVISÕES INICIAIS E MENSAIS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NR-12 E NR-18: EQUIPAMENTOS: - BETONEIRA; - PENEIRA ELÉTRICA; - SERRA CIRCULAR; - POLIDORTE; - LIXADEIRA; - FURADEIRA DE BANCADA; - ANDAIME SUSPENSO "BALANÇA"; - ANDAIME TUBULAR; - GUINCHO TIPO CREMALHEIRA; - GUINCHO TIPO FOGUETE. PROJETOS: 501-21 (BANDEJAS DE PROTEÇÃO); 002-21 (LINHA DE VIDA); 003-21 (PROTEÇÕES COLETIVAS); 004-21 (ANDAIMES SUSPENSOS COM CABO PASSANTE); - 005-21 (ANDAIME TUBULAR). OBRA: Complexo residencial RESERVA DAS ÁRVORES.

Número da ART: AL20240417824 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2024 Bataada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: Condomínio do Residencial Craibeiras II - Bosque dos Jacarandás  
Endereço do contratante: RUA JOÃO PAULO  
Complemento: Bairro: BENEDITO BENTES  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57054812  
Contrato: 00001 Celebrado em: 26/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.450,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros





Cartão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO PAULO

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 29/07/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Condomínio do Residencial Craibeiras III - Bosque dos Jacarandás

Bairro: BENEDITO BENTES

UF: AL

Nº: 451

CEP: 57084812

Previsão de término: 29/07/2025

CPF/CNPJ: 27.834.858/0001-80

Atividade Técnica: 8 - Consultoria HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO - LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT 68 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

ART de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)

Número da ART: AL20240417892

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2024

Baixada em: 12/12/2024

Participação técnica: EQUIPE

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA

Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS

Complemento: Sala: 801

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0094-2024

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA

Complemento: Sala: 801

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 22/07/2024

Finalidade: Hoteleiro

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

Bairro: PAJUÇARA

UF: AL

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Nº: 1188

CEP: 57030000

Celebrado em: 22/07/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: PAJUÇARA

UF: AL

Nº: 1188

CEP: 57030170

Previsão de término: 22/07/2025

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.6 - DE VENTILAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade;

Observações

Prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos (elevadores, sistema de automação, câmara frigorífica, sistema de ar condicionado (chiller capacidade de 100 a 200TRs, bombas monobloco, fancoil, condicionadores de 12.000 e 18.000 BTU/h, split cassetes 18K e 48K, central de água gelada), sistema de exaustão)-

Número da ART: AL20240417893

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2024

Baixada em: 12/12/2024

Participação técnica: EQUIPE

Contratante: BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE PENEDO

Complemento: sala 401 edf. Delmiro Gouveia

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0095-2024

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA EPAMONONDAS GRACINDO

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 22/07/2024

Finalidade: Hoteleiro

Proprietário: BRAF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.020.066/0001-22

Nº: 38

CEP: 57020340

Celebrado em: 22/07/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: PAJUÇARA

UF: AL

Nº: 210

CEP: 57030103

Previsão de término: 22/07/2025

CPF/CNPJ: 12.020.066/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.6 - DE VENTILAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 153,00 unidade;

Observações

Prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos (elevadores, sistema de automação, câmara frigorífica, sistema de ar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: cnae-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 12/12/2024, às 14:25.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

condicionado (chiller capacidade de 100 a 200TRs, bombas monobloco, fancoils, condicionadores de 12.000 e 18.000 BTU/h, splits cascas 18K e 48K, central de água gelada), sistema de exaustão)-

Número da ART: AL20240418943 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 48.606.655/0001-05  
Endereço do contratante: RUA RUA SESQUICENTENÁRIO Nº: 03  
Complemento: Bairro: CHÃ DO PILAR  
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000  
Contrato: 0003/2024 Celebrado em: 22/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 23.132,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GUNTHER FRANS OLIVEIRA Nº: KM20  
Complemento: ROD AL-101 Bairro: IPIOCA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57039700  
Data de início: 22/07/2024 Previsão de término: 09/08/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 41.109.336/0001-74

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 4,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 4,00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 45 - Execução de fabricação 4,00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 4,00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 4,00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 46 - Execução de instalação 4,00 unidade;

Observações

Execução da fabricação, montagem e pintura de 4 estruturas metálicas para apoio de exaustores

Número da ART: AL20240419294 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64  
Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS Nº: 1188  
Complemento: Sala: 801 Bairro: PAJUÇARA  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57030000  
Contrato: 0065/2024 Celebrado em: 26/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOREIRA E SILVA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAROL  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051500  
Data de início: 26/07/2024 Previsão de término: 26/07/2025  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 60 - Projeto 1,00 unidade; 14 - **Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1,00 unidade;

Observações

Elaboração do projeto mecânico de sistema de proteção contra queda - SPCQ a ser instalado na cobertura do prédio conforme padrão da NBR 16325-1

Número da ART: AL20240419765 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

546 Página 32/35

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: **COMETAL** CPF/CNPJ: 45.979.791/0001-81  
Endereço do contratante: RUA DOUTOR CARLOS GERALDO DAMASCO SAMPAIO Nº: 204  
Complemento: Bairro: BENEDITO BENTES  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57084024  
Contrato: 6861FCSC18167.AL/2024 Celebrado em: 29/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA Coqueiro Seco Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: COQUEIRO SECO UF: AL CEP: 57140000  
Data de início: 29/07/2024 Previsão de término: 05/08/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

**Observações**

Execução de manutenção preventiva na linha de vida instalada no poço CS-09/14 com substituição de clips, sapatas, escaldores e tratamento de superfície na estrutura metálica.

Número da ART: AL20240420520 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: **COMETAL** CPF/CNPJ: 45.979.791/0001-81  
Endereço do contratante: RUA DOUTOR CARLOS GERALDO DAMASCO SAMPAIO Nº: 204  
Complemento: Bairro: BENEDITO BENTES  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57084024  
Contrato: 6861FCSC18167.AL/2024 Celebrado em: 01/08/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SUL DE CORURUPE Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: CORURUPE UF: AL CEP: 57230000  
Data de início: 01/08/2024 Previsão de término: 08/08/2024  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: PETROSYNERGY LTDA CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

**Observações**

Execução de manutenção preventiva na linha de vida instalada no poço SCE-01 com substituição de clips, sapatas, escaldores e tratamento de superfície na estrutura metálica.

Número da ART: AL20240420522 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2024 Baixada em: 12/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: **COMETAL** CPF/CNPJ: 45.979.791/0001-81  
Endereço do contratante: RUA DOUTOR CARLOS GERALDO DAMASCO SAMPAIO Nº: 204  
Complemento: Bairro: BENEDITO BENTES  
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57084024  
Contrato: 6861FCSC18167.AL/2024 Celebrado em: 01/08/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA JA-02 Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000  
Data de início: 01/08/2024 Previsão de término: 08/08/2024  
Finalidade: Industrial





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Proprietário: PETROSYNERGY LTDA

CPF/CNPJ: 03.951.809/0005-10

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

**Observações**

Execução de manutenção preventiva na linha de vida instalada no poço JA-02 com substituição de clipe, sapatinhas, esticadores e tratamento de superfície na estrutura metálica.

Número da ART: AL20240421797

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2024 Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: TELESIL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Endereço do contratante: RUA JANGADEIROS ALAGOANOS

Nº: 1188

Complemento: Sala: 801

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57030000

Contrato: 0065/2024-2

Celebrado em: 26/07/2024

Valor do contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA EMPRESÁRIO CARLOS DA SILVA NOGUEIRA

Nº: 1290

Complemento:

Bairro: JATIÇA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57036640

Data de início: 26/07/2024

Previsão de término: 26/07/2025

Finalidade: Residencial

Proprietário: TELESIL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.637.593/0001-64

Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade;

**Observações**

Elaboração de projeto mecânico de sistema de proteção contra queda - SPCQ a ser instalado na cobertura do prédio conforme padrão da NBR 15325-1 para Obra: Stella Marie Residence

Número da ART: AL20240422006

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/08/2024 Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Contratante: Tenorio Agrimensura & Topografia LTDA

CPF/CNPJ: 56.343.838/0001-32

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

Nº: 375

Complemento: CASA 1 ALTOS

Bairro: VILA NOVA

Cidade: CUBATÃO

UF: SP

CEP: 11525150

Contrato: 00015/2024-2

Celebrado em: 15/08/2024

Valor do contrato: R\$ 1.420,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

Nº: 375

Complemento: CASA 1 ALTOS

Bairro: VILA NOVA

Cidade: CUBATÃO

UF: SP

CEP: 11525150

Data de início: 15/08/2024

Previsão de término: 15/08/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Tenorio Agrimensura & Topografia LTDA

CPF/CNPJ: 56.343.838/0001-32

Atividade Técnica: 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 77 - Planejamento 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO-PGR

Número da ART: AL20240422281

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2024 Baixada em: 12/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

548  
739410/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: **Aca Consultoria e Suporte Técnico LTDA**

Endereço do contratante: RUA ITAPURA

Complemento: Conj 1301 SI 18

Cidade: SÃO PAULO

Contrato: 000152024-3

Valor do contrato: R\$ 1.420,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ITAPURA

Complemento: Conj 1301 SI 18

Cidade: SÃO PAULO

Data de início: 15/08/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Aca Consultoria e Suporte Técnico LTDA

CPF/CNPJ: 48.463.215/0001-38

Nº: 284

Bairro: VILA GOMES CARDIM

UF: SP

CEP: 03310000

Celebrado em: 15/08/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 284

Bairro: VILA GOMES CARDIM

UF: SP

CEP: 03310000

Previsão de término: 15/08/2025

CPF/CNPJ: 48.463.215/0001-38

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 77 - Planejamento 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO-PGR

Número da ART: AL20240422282

Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Registrada em: 19/08/2024

Baixada em: 12/12/2024

Empresa contratada: ZICHEL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MR BUENO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.**

CPF/CNPJ: 42.406.853/0001-15

Endereço do contratante: RUA JUNDIAI

Complemento: APT 21

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Contrato: 000152024

Valor do contrato: R\$ 1.420,00

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JUNDIAI

Complemento: APT 21

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Data de início: 15/08/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MR BUENO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

Nº: 132

Bairro: BAETA NEVES

UF: SP

CEP: 09751090

Celebrado em: 15/08/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 132

Bairro: BAETA NEVES

UF: SP

CEP: 09751090

Previsão de término: 15/08/2025

CPF/CNPJ: 42.406.853/0001-15

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 77 - Planejamento 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO-PGR

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AL**

549 Página 35/35  
CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

739410/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certidão de Acervo Técnico nº 739410/2024  
12/12/2024, 13:58  
ZZzAD

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.al.gov.br/publico/>, com a chave: ZZzAD





RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL, 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

550

RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
49.606.655/0001-05

# PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO  
DE SAÚDE OCUPACIONAL

De acordo com Norma Regulamentadora nº 7, Portaria SEPRT n.º 6.734, de 9 de Março de 2020

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Genival Rozalino Da Silva Neto  
Engenheiro Segurança Do Trabalho  
CREA: 0217151477



551

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. RESPONSABILIDADES DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO .....	4
4. RESPONSABILIDADES DO MÉDICO EXAMINADOR.....	4
5. RESPONSABILIDADES DOS COLABORADORES.....	4
6. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL .....	5
7. EXAME MÉDICO PERIÓDICO.....	5
8. EXAME MÉDICO DEMISSIONAL .....	5
9. EXAME MÉDICO DE RETORNO AO TRABALHO.....	6
10. EXAME MÉDICO DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS.....	6
11. EXAMES COMPLEMENTARES .....	6
12. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE .....	7
13. SAÚDE E PREVENÇÃO.....	8
14. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.....	8
15. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NAS FRENTES DE TRABALHO.....	9
16. PROTOCOLO DE EXAMES OCUPACIONAIS DO GHE.....	11
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12



## 1. INTRODUÇÃO

Este Programa foi elaborado de acordo com o seguinte texto legal:

Norma Regulamentadora nº 07 – NR - 07, resolvida pela Portaria nº 6.734, de 09 de Março de 2020, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

## 2. OBJETIVOS

- a) Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- e) Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- i) Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- j) Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) Subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) Controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

### RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR

- m) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- n) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- o) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

A organização deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;



553

- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
- e) Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa.

### 3. RESPONSABILIDADES DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO

- a) Caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

### 4. RESPONSABILIDADES DO MÉDICO EXAMINADOR

- a) Examinar o colaborador e registrar em prontuário próprio a anamnese realizada;
- b) Dar ciência ao colaborador sobre o(s) resultado(s) do(s) exame(s) e orientá-lo;
- c) Comunicar ao Médico Responsável pelo PCMSO os casos de doenças ocupacionais;
- d) Seguir a rotina estabelecida pelo Médico Responsável pelo PCMSO;
- e) Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

Obs. Quando o Médico Responsável pelo PCMSO for também o Médico Examinador, ele acumula as responsabilidades supracitadas.

### 5. RESPONSABILIDADES DOS COLABORADORES

- a) Colaborar com a execução do PCMSO, constituindo-se ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento do disposto neste Programa;
- b) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- c) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- d) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual - EPI fornecido pela empresa;
- e) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;
- f) Comunicar, imediatamente, ao Médico Responsável pelo PCMSO, quando acometido por problemas de saúde.

### EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) De retorno ao trabalho;
- d) De mudança de riscos ocupacionais;



e) Demissional.

Os Exames Médicos Ocupacionais têm por objetivos a avaliação:

- Da saúde no aspecto geral;
- Da capacidade laborativa;
- Das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde.

Para a realização dos Exames Médicos Ocupacionais, o Médico Examinador observa a história progressiva do colaborador através de anamnese clínica e ocupacional. Sem descuidar dos aspectos gerais, especial atenção deve ser dispensada aos seguintes itens:

- Exame dermatológico;
- Exame pulmonar e cardíaco;
- Exame da coluna vertebral;
- Habitualidade do fumo, álcool e drogas;
- Histórico de dores nos membros superiores Teste oftalmológico;
- Exame auditivo (percepção de alterações durante a entrevista).

## 6. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

O Exame Médico Admissional está vinculado ao ato de posse do cargo, estando previsto e regulamentado NR 07. Deve ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades.

## 7. EXAME MÉDICO PERIÓDICO

Os Exames Médicos Periódicos devem ser realizados de acordo com os seguintes intervalos:

- a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:
  1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
  2. De acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;
- b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos

## 8. EXAME MÉDICO DEMISSIONAL



Os Exames Médicos Demissionais devem ser realizados em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

#### **9. EXAME MÉDICO DE RETORNO AO TRABALHO**

O Exame Médico de Retorno ao Trabalho deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. A avaliação médica também deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

#### **10. EXAME MÉDICO DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS**

O Exame Médico de Mudança de Risco deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

#### **11. EXAMES COMPLEMENTARES**

Os exames complementares laboratoriais previstos na NR-7 devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I da NR-7.

Quando a organização realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.

Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I da NR-7 devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.



Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I da NR-7 pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.

Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I da NR-7 não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.

Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.

No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos da NR-7.

Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

## 12. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I da NR-7, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais Anexos da NR-7 ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da citada NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

O empregado, em uma das situações citadas acima, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias.



557  
6

É o médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

### 13. SAÚDE E PREVENÇÃO

- a) Indicar, quando necessário, o estabelecimento donexo causal e o afastamento do colaborador a exposição ao risco, ou do trabalho;
- b) Encaminhar o colaborador para Perícia Médica INSS e Prevenção, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
- c) Orientar o colaborador quanto à necessidade – adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

#### a) ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

- b) Todo Exame Médico Ocupacional resulta na emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO. O ASO deve conter no mínimo:
  - a) Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
  - b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
  - c) A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
  - d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
  - e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
  - f) O nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
  - g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

### 14. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO



Conforme informações da empresa os trabalhadores estão assim distribuídos:

FUNÇÕES	CBO
Auxiliar de Obras	7170-20
Eletricista	7156-15
Encarregado	7102-05
Oficial	5143-25
Oficial Pleno	5143-25
Pintor	7166
Serralheiro	7244-40

## 15. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NAS FRENTES DE TRABALHO

### AUXILIAR DE OBRAS

Auxilia na preparação dos canteiros, limpando a área, compactando solos, com ferramentas manuais e utilizando carrinho de mão. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos. Realizam escavações manuais e preparam massa de concreto e outros materiais, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

### ELETRICISTA

Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação

### ENCARREGADO

Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

### OFICIAL

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-900

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

559

acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

#### **OFICIAL PLENO**

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

#### **PINTOR**

Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.

#### **SERRALHEIRO**

Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não-ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.



560

**16. PROTOCOLO DE EXAMES OCUPACIONAIS DO GHE**

<b>Admissional:</b>	Avaliação clínica ocupacional (eSocial: 0295) Audiometria tonal ocupacional (eSocial: 0281) Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) (eSocial: 0693) Espirometria (Prova de função pulmonar completa) (eSocial: 1057)
<b>Mudança de Risco:</b>	Avaliação clínica ocupacional (eSocial: 0295) Audiometria tonal ocupacional (eSocial: 0281) Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) (eSocial: 0693) Espirometria (Prova de função pulmonar completa) (eSocial: 1057)
<b>Periódico:</b>	Avaliação clínica ocupacional (eSocial: 0295) (12 meses) Audiometria tonal ocupacional (eSocial: 0281) (12 meses) Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) (eSocial: 0693) (12 meses) Espirometria (Prova de função pulmonar completa) (eSocial: 1057) (12 meses)
<b>Retorno ao trabalho:</b>	Avaliação clínica ocupacional (eSocial: 0295) Audiometria tonal ocupacional (eSocial: 0281) Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) (eSocial: 0693) Espirometria (Prova de função pulmonar completa) (eSocial: 1057)
<b>Demissional:</b>	Avaliação clínica ocupacional (eSocial: 0295, caso não haja um exame válido[NR7]) Audiometria tonal ocupacional (eSocial: 0281) Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) (eSocial: 0693) Espirometria (Prova de função pulmonar completa) (eSocial: 1057)



561  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-06  
R. Sesquicentário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1626 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

## 17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa preconiza a realização dos exames ocupacionais prescritos, bem como os complementares. Fica a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho à disposição da empresa para realização de outros programas bem como outras atividades da área de SST, por solicitação do empresário ou de sua área de recursos humanos.

Deve se dar toda prioridade as atividades de controle a saúde em caráter periódico com campanhas educativas, palestras e treinamentos com continuidade das Ações Primárias de Saúde previsto no PCMSO - Norma Regulamentadora N° 7.

Informações de promoção à saúde com orientações periódicas sobre os temas: Tabagismo; Alcoolismo; Primeiros socorros; IST's (infecções sexualmente transmissíveis); Alimentação Saudável.

Dr. Rui Reis S. dos Santos  
Médico do Trabalho  
CRM: 2321 UF: AL

Rui Reis Santana dos Santos  
CRM: 2321 UF CRM: AL  
Médico responsável pelo PCMSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO À POPULAÇÃO  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLICIAL - INSTITUTO FEDERAL DOS SERTÕES



Polegar Direito



*Alessandro Nunes Rozalino*

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO À POPULAÇÃO  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLICIAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 2493554-1  
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2014

NOME: ALESSANDRO NUNES ROZALINO

PLACAS: EDVAL DOS SANTOS ROZALINO  
MARIA DAS GRAÇAS MINES DE FRANÇA

IDENTIFICAÇÃO: PILAR - AL

DATA DE ANIVERSÁRIO: 03/03/1993

CPF: 163.244.794-90

ENDEREÇO: CERTO NASC 35210 FLS 119 LTV 427  
PILAR-AL

3 VTS

*Alessandro*

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO À POPULAÇÃO  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLICIAL

LEI Nº 7.116 DE 2006 Nº 302

562





563  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1626 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
49.606.655/0001-05

**PGR**

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

De acordo com Norma Regulamentadora N° 1, Portaria 6.732 de 12 de Março de 2020.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Genival Rozalino Da Silva Neto  
Engenheiro Segurança Do Trabalho  
CREA: 0217151477



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.608.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

564

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	3
3. APRESENTAÇÃO.....	3
4. OBJETIVOS.....	4
5. SCPO – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PREVIA DE OBRAS.....	5
6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	5
7. FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS.....	8
8. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PGR.....	8
9. DEFINIÇÕES.....	9
10. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA.....	10
11. AVALIAÇÃO DOS RISCOS.....	11
12. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NAS FRENTES DE TRABALHO.....	14
13. ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS.....	16
14. INVENTÁRIO DE RISCOS.....	24
15. RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO.....	30
16. RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA.....	50
17. METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE.....	51
18. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS.....	53
19. RECOMENDAÇÕES A EMPRESA.....	53
20. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	53
21. ENCERRAMENTO.....	54



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

565  
0

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### 1. INTRODUÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda o Ministério do Trabalho e a legislação vigente, e tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela se aplica às atividades da indústria da construção constantes da seção "F" do Código Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e às atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização.

A empresa deve vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas medidas previstas nesta NR e fazer a *Comunicação Prévia de Obras* em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente.

Para os levantamentos de Riscos na **RZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA**, usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da **RZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA**, para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão do Responsável.

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

**Empresa:** RZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

**Endereço:** R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

**CNPJ:** 49.606.655/0001-05

**Grau de Risco:** 03 (três)

**Previsão de Empregados:** 25 (vinte e cinco)

**Responsável:** Giuliano Lopes

### 3. APRESENTAÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares;
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;



566  
0

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- d) Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
- e) Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
- f) Monitoramento de exposição aos riscos;
- g) Registro e divulgação dos dados.
- h) Anexo I - Avaliações
- i) Anexo II – Áreas de vivência, Instalações elétricas, Escadas, rampas e passarelas, Andaimos, Sinalização e Medidas de proteção

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho ( SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA**, através de seus mandatários.

### **4. OBJETIVOS**

O GRO (Grupo de Riscos Ocupacionais) é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da PGR, em conjunto com outras iniciativas preventivas da empresa.

Visa também, propor medidas de prevenção e controle dos riscos encontrados, através de sua neutralização, minimização ou eliminação dos mesmos.

Este trabalho informa os empregadores e trabalhadores sobre os riscos, meios para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos de modo a alcançar altos índices de satisfação em relação à preservação do bem estar e da integridade física e mental dos trabalhadores.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas na NR-1 (Norma Regulamentadora de N° 1).

#### **OBJETIVO GERAL**

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**



567

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- » Controlar os riscos ambientais no local de trabalho com a adoção de medidas de controle;
- » Monitorar a exposição dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de trabalho;
- » Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa;
- » Apresentar informações sobre a saúde, o bem estar e a integridade física e mental dos trabalhadores da empresa.

### **5. SCPO – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PREVIA DE OBRAS**

É obrigatório a comunicação sobre a realização/execução de obras à unidade regional do Ministério do Trabalho, antes do início das atividades

Etapas para realização desse serviço:

1 – Cadastrar inicialmente no sistema E-mail: [scpo@mte.gov.br](mailto:scpo@mte.gov.br) CPF, Data nascimento e E-mail.

2 – Realizar a comunicação prévia, com os dados da obra Endereço de realização da obra;

Qualificação do contratante, empregador ou condomínio Tipo de obra, Datas prevista para início e término; Número máximo previsto de trabalhadores. 3- Receber recibo da Comunicação Prévia

Após o término e envio da comunicação, o sistema irá gerar um recibo da CPO, que é o documento que comprova o cumprimento de sua obrigação junto ao Ministério do Trabalho.

### **6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA**.

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma Regulamentadora nº 1 relativa à Segurança e Medicina do Trabalho.

A NR - 1 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da Antecipação, Reconhecimento, Avaliação e conseqüente Controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem estar e na integridade física e mental do trabalhador.



## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

As ações do PGR devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 1.

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR's. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR - 7, promovendo assim uma interligação entre os programas preventivistas da empresa.

A capacitação dos trabalhadores da indústria da construção será feita de acordo com o disposto na NR-01 (Disposições Gerais).

A capacitação, quando envolver a operação de máquina ou equipamento, deve ser compatível com a máquina ou equipamento a ser utilizado.

O treinamento básico em segurança do trabalho, conforme o Quadro 1 do Anexo I desta NR, deve ser presencial.

Nas atividades da indústria da construção, a adoção das medidas de prevenção deve seguir a hierarquia prevista na NR-01.

O levantamento manual ou semimecanizado de cargas deve ser executado de acordo com a NR-17 (Ergonomia).

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não ocasionar acidentes, prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio e não obstruir portas ou saídas de emergência.

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas após retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração.

Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem:

- ser isolados, apropriados e sinalizados;
- ter acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas; e
- dispor de FISPQ.

O canteiro de obras deve ser dotado de medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas nacionais vigentes.



### PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os locais de trabalho devem dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência.

As saídas e vias de passagem devem ser claramente **Sinalizadas** por meio de **placas** ou sinais luminosos indicando a direção da saída.

As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura pelo interior do estabelecimento.

O empregador deve informar todos os trabalhadores sobre utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, dispositivos de alarme existentes e procedimentos para abandono dos locais de trabalho com segurança.

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.

A remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos ou calhas fechadas.

É proibido manter resíduos orgânicos acumulados ou expostos em locais inadequados do canteiro de obras, assim como a sua queima.

É obrigatória a colocação de tapume, com altura mínima de 2 m (dois metros), sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços.

Nas atividades da indústria da construção com mais de 2 (dois) pavimentos a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, deve ser construída galeria sobre o passeio ou outra medida de proteção que garanta a segurança dos pedestres e trabalhadores, de acordo com projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

Nas atividades da indústria da construção em que há necessidade da realização de serviços sobre o passeio, deve-se respeitar a legislação do Código de Obras Municipal e de trânsito em vigor.

A madeira a ser usada para construção de escadas, rampas, passarelas e sistemas de proteção coletiva deve ser de boa qualidade, sem nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições.

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas:

- a) comunicar de imediato e por escrito ao órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, que repassará a informação ao sindicato da categoria profissional;



570

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- b) isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- c) a liberação do local, pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, será concedida em até 72 (setenta e duas) horas, contadas do protocolo de recebimento da comunicação escrita ao referido órgão.

Para efeito deste PGR são considerados Riscos Ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

**FÍSICOS**, dentre outros: ruído, vibrações, temperaturas anormais, pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e umidade.

**QUÍMICOS**, dentre outros: névoa, neblinas, poeiras, fumos, gases e vapores

**BIOLÓGICOS**, dentre outros: bactérias, fungos, protozoários e vírus.

**MECANICO**, dentre outros: são potencialmente geradores de acidentes, como o arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

**ERGONÔMICOS**, dentre outros: são todas as condições que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada.

### **7. FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS**

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

### **8. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PGR**

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;



571

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho; e) quando houver mudança nos

requisitos legais aplicáveis.

### **Observação:**

No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos

## **9. DEFINIÇÕES**

**DANO** – É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma combinação desses.

**PERIGO** – Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, ou uma combinação dessas.

**IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS** – Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definição de suas características.

**RISCO** – Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

**AVALIAÇÃO DE RISCOS** – Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

**RISCO ACEITÁVEL** - Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

**ESTIMATIVA DE RISCO** – Processo para determinar a frequência ou a probabilidade e as consequências de um perigo.

**VALOR TETO** – Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

**NÍVEL DE AÇÃO** – Corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.608.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

572  
b

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

agentes ambientais ultrapasse os limites de tolerância. Agentes Químicos + 50% do LT (limite de tolerância), Ruído = dose 0,5.

**LIMITE DE TOLERÂNCIA – LT** – Concentração ou intensidade máxima ou mínimas, relacionadas à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalho, durante sua vida laboral (item 15.1.5 da NR 15, Portaria 3214).

**GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO (GHE)** - A "Caracterização Básica" é um conceito presente nas Estratégias de Amostragem da AIHA, e representa um processo inicial de conhecimentos, em Higiene Ocupacional, que vai permitir a estruturação das amostragens para todos os trabalhadores da empresa. Trata-se de conhecer as três vertentes da questão: os ambientes de trabalho, os trabalhadores expostos e os agentes ambientais. A partir desse estudo integrado, o profissional responsável pelos levantamentos será capaz de definir a unidade de trabalho, que são os grupos exposição similar – GES. Ou seja, depois de observar e conhecer as exposições, reunir os trabalhadores em grupos que possuem as mesmas chances de exposição a um dado agente. Essa "igualdade" provém do desenvolvimento de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da exposição.

### **10. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA**

O empregador deverá informar a todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe ao empregador proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**11. AVALIAÇÃO DOS RISCOS**

Na avaliação de cada Risco Ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do Nível do Risco e sua classificação foi utilizada a matriz de Riscos AIHA.

**CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DO NÍVEL DO RISCO**

Probabilidade		
Significado	Peso	Descrição
1 - Não há exposição	0	Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2 - Exposição a níveis baixos	1	Contatos não frequentes com o agente
3 - Exposição moderada	2	Contato frequente com o agente a baixas concentrações ou não frequentes a altas concentrações
4 - Exposição elevada	3	Contato frequente com o agente a altas concentrações
5 - Exposição elevadíssima	4	Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas
Efeito		
Significado	Peso	Descrição
1 - Pouca importância	0	Efeitos reversíveis de pouca importância ou não são conhecidos ou apenas suspeitos
2 - Preocupantes	1	Efeitos reversíveis preocupantes
3 - Severos	2	Efeitos reversíveis severos e preocupantes
4 - Irreversíveis	3	Efeitos irreversíveis preocupantes
5 - Ameaça	4	Ameaça a vida ou doença/lesão incapacitante



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57160-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

574

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**NÍVEIS DE RISCO POSSÍVEIS**

Nível de Risco	
Nível	Significado
0 - Trivial	Risco trivial
1 - Baixo	Risco Baixo
2 - Moderado	Risco Moderado
3 - Alto	Risco Alto
4 - Muito Alto	Risco Muito Alto

**MATRIZ PARA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCOS**

		Probabilidade				
		1 - Não há exposição (Peso 0)	2 - Exposição a níveis baixos (Peso 1)	3 - Exposição moderada (Peso 2)	4 - Exposição elevada (Peso 3)	5 - Exposição elevadíssima (Peso 4)
Efeito	1 - Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo
	2 - Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
	3 - Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	4 - Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	5 - Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

575  
8

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**CLASSIFICAÇÕES DE PRIORIDADE DE RISCO**

Classificação de Risco	
Classificação	Significado
1 - Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2 - De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
3 - Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 98623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

576  
0

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### **ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO**

Conforme informações da empresa os trabalhadores estão assim distribuídos:

<b>FUNÇÕES</b>	<b>CBO</b>
Auxiliar de Obras	7170-20
Eletricista	7156-15
Encarregado	7102-05
Oficial	5143-25
Oficial Pleno	5143-25
Pintor	7166
Serralheiro	7244-40

## **12. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NAS FRENTES DE TRABALHO**

### **AUXILIAR DE OBRAS**

Auxilia na preparação dos canteiros, limpando a área, compactando solos, com ferramentas manuais e utilizando carinho de mão. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos. Realizam escavações manuais e preparam massa de concreto e outros materiais, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

### **ELETRICISTA**

Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação

### **ENCARREGADO**

Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

### **OFICIAL**



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1626 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

577

### PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

#### **OFICIAL PLENO**

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

#### **PINTOR**

Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.

#### **SERRALHEIRO**

Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não-ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.608.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

578

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**GRUPO DE EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES SIMILARES (GES)**

SETOR	FUNÇÕES	GHO
ADMINISTRATIVO / OBRA	Encarregado	01
OBRA	Auxiliar de Obras	02
	Oficial	
	Oficial Pleno	
OBRA SERRALHEIRO	Serralheiro	03
OBRA / ELETRICA	Eletricista	04
OBRA / PINTOR	Pintor	05

**SETORES COM RISCO**

SETOR	FUNÇÕES	RISCOS
ADMINISTRATIVO / OBRA	Encarregado	Ergonômico Acidente Ruído
OBRA	Auxiliar de Obras	Ergonômico Acidente Ruído Calor Poeira sílica Pinturas, solventes, etc.
	Oficial	
	Oficial Pleno	
OBRA / SERRALHERIA	Serralheiro	Ergonômico Acidente Ruído Calor Poeira Sílica Pinturas, solventes, etc. Radiação não ionizante. Fumos metálicos
OBRA / ELETRICA	Eletricista	Ergonômico Acidente Acidente Eletricidade Ruído
OBRA / PINTOR	Pintor	Ergonômico Acidente Pinturas, solventes, etc.

**13. ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS**



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.808.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

579  
/

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO</b>	
<b>POSTURA INCÔMODA, SENTADO, EM PÉ POR LONGOS PERIODOS, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PESO</b>	
<b>Setor:</b>	ADMINISTRATIVO / OBRA OBRA OBRA / SERRALHERIA OBRA / ELETRICA OBRA / PINTOR
<b>Cargos:</b>	Auxiliar de Obras Eletricista Encarregado Engenheiro Civil Oficial Oficial Pleno Técnico em Edificações Serralheiro Pintor
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado / em pé , com posturas inadequada devido a atividade por longos periodos, e levantamento e transporte de material etc
<b>Sugestões</b>	Ter pausas para descansar o corpo dessas posições e Treinamento
<b>Riscos:</b>	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc

<b>AGENTES DO TIPO: MECANICO</b>
<b>RISCO QUEDAS, TROPEÇÕES, ESCORREGÕES, ETC</b>



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Ch8 do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

580

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Setor:</b>	ADMINISTRATIVO / OBRA OBRA OBRA / SERRALHERIA OBRA / ELETRICA OBRA / PINTOR
<b>Cargos:</b>	Auxiliar de Obras Eletricista Encarregado Engenheiro Civil Oficial Oficial Pleno Técnico em Edificações Serralheiro Pintor
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, piso irregular, degraus, andaimes, plataformas etc.
<b>Sugestões</b>	Ter corrimão, ter antiderrapante, sinalização e Treinamento.
<b>Riscos:</b>	Problemas principalmente de queda, tropeço e entorse.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-08

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

581

**PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>AGENTES DO TIPO: FÍSICO</b>	
<b>RUIDO DOS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, VEÍCULOS, ETC</b>	
<b>Setor:</b>	ADMINISTRATIVO / OBRA OBRA OBRA / SERRALHERIA OBRA / ELETRICA
<b>Cargos:</b>	Auxiliar de Obras Eletricista Encarregado Engenheiro Civil Oficial Oficial Pleno Técnico em Edificações Serralheiro
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde utiliza maquinas, equipamentos e ferramentas com geração de ruído e veiculos.
<b>Sugestões</b>	Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; manutenção preventiva para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos
<b>Riscos:</b>	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

**AGENTES DO TIPO: FÍSICO**



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

582

**PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>CALOR PROVENIENTE DOS RAIOS SOLARES</b>	
<b>Setor:</b>	OBRA OBRA / SERRALHERIA
<b>Cargos:</b>	Auxiliar de Obras Oficial Oficial Pleno Serralheiro
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde estão expostos aos raios solares
<b>Sugestões</b>	Usar protetor solar, se hidratar, e Treinamento.
<b>Riscos:</b>	A exposição sem nenhum controle , pode causar insolação e outros danos como queimaduras em primeiro grau (às vezes até segundo). Abordando as questões do calor ocupacional, podemos ter outras consequências: Desidratação Erupção cutânea, .Fadiga física, Problemas cardiocirculatórios, Distúrbios psicológicos

**AGENTES DO TIPO: QUIMICO**

**POEIRA MINERAL DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, AREIA, CIMENTO, ETC**

<b>Setor:</b>	OBRA OBRA / SERRALHERIA
<b>Cargos:</b>	Auxiliar de Obras Oficial Oficial Pleno Serralheiro
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há movimentação, geração de poeiras, cimento, areia e material para o processo de fabricação das massas
<b>Sugestões</b>	Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e treinamentos.
<b>Riscos:</b>	A exposição ao pó de sílica mineral tem sido associada a uma variedade de efeitos adversos à saúde, incluindo dermatite, efeitos respiratórios alérgicos, efeitos respiratórios das mucosas e não alérgicos e câncer.

**AGENTES DO TIPO: QUIMICO**

**FUMOS METÁLICOS - SOLDA**



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.608.655/0001-05  
R. Sesquicentário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

583

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Setor:</b>	OBRA / SERRALHERIA
<b>Cargos:</b>	Serralheiro
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há solda com geração de aerodispersóides no ambiente
<b>Sugestões</b>	Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e treinamentos.
<b>Riscos:</b>	A exposição aos aerodispersóides tem sido associada a uma variedade de efeitos adversos à saúde, incluindo problemas respiratórios e alergias e câncer.



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420  
rzconsteng@gmail.com

584

**PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>AGENTES DO TIPO: QUIMICO</b>	
<b>RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE PROVENIENTE DA SOLDA</b>	
<b>Setor:</b>	OBRA / SERRALHERIA
<b>Cargos:</b>	Serralheiro
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há solda no ambiente
<b>Sugestões</b>	Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e treinamentos.
<b>Riscos:</b>	A exposição a radiação não ionizante proveniente da solda tem sido associada a problemas de pele e câncer.

<b>AGENTES DO TIPO: ACIDENTE</b>	
<b>RISCO DE ELETRICIDADE, CHOQUE ELETRICO</b>	
<b>Setor:</b>	OBRA / ELETRICA
<b>Cargos:</b>	Eletricista
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde manuseio e trabalho com eletricidade
<b>Sugestões</b>	Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e treinamentos.
<b>Riscos:</b>	A exposição a Eletricidade tem como consequencia choque elétrico e ate a morte

<b>AGENTES DO TIPO: QUIMICO</b>	
<b>PINTURA, SOLVENTE, NEVOA GASES E VAPORES.</b>	
<b>Setor:</b>	OBRA OBRA / SERRALHERIA OBRA / PINTOR
<b>Cargos:</b>	Auxiliar de Obras Oficial Oficial Pleno Serralheiro Pintor
<b>Descrições:</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há pintura com tinta epóxi, e solventes com hidrocarbonetos



585  
RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Sugestões</b>	Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e treinamentos.
<b>Riscos:</b>	A exposição aos gases, nevoas e vapores provenientes da pintura contendo em sua composição hidrocarbonetos tem sido associada a problemas respiratório e câncer.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

586  
6

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

14. INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor:	ADMINISTRATIVO / OBRA		
Atividade(s)/Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos
Agente:	Ergonômico - Postura sentado / em pé com posturas incômodas por longos períodos durante a jornada de trabalho.	Risco (Danos à saúde):	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
Agente:	Físico - ruído das máquinas e equipamentos na obra	Risco (Danos à saúde):	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda temporária ou definitiva da audição, irritabilidade, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	
Agente:	Mecânico - risco de queda de escada, tropeço, piso irregular.	Risco (Danos à saúde):	Entorse, luxação, quebra de osso.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6429

rzconsteng@gmail.com

587

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Setor:	OBRA		
Atividade(s)/Processos:	Atividade	Perigo(s):	Perigos
Agente:	Ergonômico - Postura sentado / em pé com posturas incômodas por longos períodos durante a jornada de trabalho e levantamento e transporte manual de peso etc.	Risco (Danos à saúde):	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada e levantamento de peso, além de outros problemas diversos como dores, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
Agente:	Físico - ruído das máquinas e equipamentos na obra	Risco (Danos à saúde):	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda temporária ou definitiva da audição, irritabilidade.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	
Agente:	Mecânico - risco de queda de escada, tropeço, piso irregular.	Risco (Danos à saúde):	Entorse, luxação, quebra de osso, problemas lombar e de coluna, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
Agente:	Químico - poeiras da movimentação de terra, areia, brita, cal, cimento e terra.	Risco (Danos à saúde):	Os riscos que a poeira causa, são consequências como: dores de cabeça, irritação, doenças pulmonares e até a morte
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

588

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Grau		Classificação	
3		Crítico	
Agente:	Físico – Calor dos raios solares	Risco (Danos à saúde):	A exposição por períodos longos ou sem nenhum controle, pode causar insolação e outros danos principalmente à pele, como queimaduras em primeiro grau (às vezes até segundo), Desidratação, Erupção cutânea, Fadiga física, Problemas cardiocirculatórios, Distúrbios psicológicos
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	
Agente:	Químico – tintas e solventes	Risco (Danos à saúde):	Os riscos que a nevoa e gases da pintura /solventes com hidrocarbonetos tem como consequências dores de cabeça, irritação das vias respiratórias, doenças pulmonares e até a morte
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

589

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Setor:</b>	OBRA / SERRALHERIA		
<b>Atividade(s)/Processos:</b>	Atividade	<b>Perigo(s):</b>	Perigos
<b>Agente:</b>	Ergonômico - Postura em pé, agachado com posturas incômodas por longos períodos durante a jornada de trabalho, e movimentação de peso.	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau	Classificação		
2	De Atenção		
<b>Agente:</b>	Físico - ruído das máquinas e equipamentos na obra	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda temporária ou definitiva da audição, irritabilidade, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau	Classificação		
3	Crítico		
<b>Agente:</b>	Mecânico - risco de queda de escada, tropeço, piso irregular,	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Entorse, luxação, quebra de osso, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau	Classificação		
2	De Atenção		
<b>Agente:</b>	Químico - Fumos metálicos	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Os riscos que a inalação de fumos metálicos causa, são consequências como: dores de cabeça, irritação, doenças pulmonares e até a morte
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau	Classificação		
<b>Setor:</b>	OBRA / PINTOR		
<b>Atividade(s)/Processos:</b>	Atividade	<b>Perigo(s):</b>	Perigos



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49 606 655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

590

**PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>Agente:</b>	Ergonômico - Postura em pé, agachado com posturas incômodas por longos períodos durante a jornada de trabalho, e movimentação de peso.	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
<b>Agente:</b>	Mecânico - risco de queda de escada, tropeço, piso irregular, etc.	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Entorse, luxação, quebra de osso, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
<b>Agente:</b>	Químico - tintas e solventes	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Os riscos que a nevoa e gases da pintura /solventes com hidrocarbonetos tem como consequências dores de cabeça, irritação das vias respiratórias doenças pulmonares e até a morte
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	

<b>Setor:</b>	OBRA / ELETRICA		
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividade	Perigo(s):	Perigos



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
 R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57180-000  
 Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
 rzconsteng@gmail.com

591

**PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>Agente:</b>	Ergonômico - Postura em pé, agachado com posturas incômodas por longos períodos durante a jornada de trabalho, e movimentação de peso.	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
<b>Agente:</b>	Físico - ruído das máquinas e equipamentos na obra	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda temporária ou definitiva da audição, irritabilidade, etc.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	
<b>Agente:</b>	Mecânico - risco de queda de escada, tropeço, piso irregular, altura.	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Entorse, luxação, quebra de osso e morte.
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
2		De Atenção	
<b>Agente:</b>	Mecânico - Risco com eletricidade	<b>Risco (Danos à saúde):</b>	Os riscos com eletricidade vão de choque elétrico, e até a morte
<b>Nível de Risco</b>			
Probabilidade	Efeito	Grau	Nível
Exposição moderada	Severos	2	Moderado
<b>Classificação do Risco</b>			
Grau		Classificação	
3		Crítico	



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

592  
0PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**15. RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO**

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS						
Setor:	OBRA		Qtde de Colaboradores:	00		
CBO   Cargo:	5143-25  AUXILIAR DE OBRA		Função:	AUXILIAR DE OBRA		
Descrição das Atividades:	Auxilia na preparação dos canteiros, limpando a área, compactando solos, com ferramentas manuais e utilizando carrinho de mão. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos. Realizam escavações manuais e preparam massa de concreto e outros materiais, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.					
Descrição do Ambiente:	Ambiente externo com exposição a intempéries.					
EXPOSIÇÕES						
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas,	Nível do Risco:	2 - Moderado	
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.		Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé, agachado com postura incorreta por longos períodos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>					
EXPOSIÇÕES						
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular altura, escadas, rampas,	Nível do Risco:	2 - Moderado	
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes,	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.		Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes, piso irregular, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>					



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

593

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído das máquinas e ferramentas	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Máquinas e ferramentas	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar / contato	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há geração de ruído, etc. Sugestões: Treinamento e utilizar EPI. Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente de surdez, etc. EPI(s) Eficaz(es): Sim., EPC(s) Eficaz(es): N.A.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Calor	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Raios Solares	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde estão expostos aos raios solares. Sugestões: Ter pausa, usar protetor solar, camisa manga comprida, ingerir água e treinamento. Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas na pele, causar insolação, desidratação, distúrbio, etc. EPI(s) Eficaz(es): Sim., EPC(s) Eficaz(es): N.A.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Poeiras sílica	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Movimentação de areia, cimento, produção de massa	Meio de propagação/ Trajetória:	AR / CONTATO	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há corte e produção de massa, movimentação de areia, terra, cimento, etc. Sugestões: Uso de EPI e treinamento. Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas respiratórios e alérgicos etc. EPI(s) Eficaz(es): Sim., EPC(s) Eficaz(es): N.A.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Produtos químicos	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99523-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

594

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fontes Geradoras:	Tinta, solventes, nevoas, gases	Meio de propagação/ Trajetória:	AR / CONTATO	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde nevoas, gases provenientes da pintura contendo composição hidrocarbonetos, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Epi e , treinamento .</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim..</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-06

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

595  
6PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor:	OBRA / ELETRICA		Qtde de Colaboradores:	00	
CBO   Cargo:	7156-15  ELETRICISTA		Função:	ELETRICISTA	
Descrição das Atividades:	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de baixa tensão, Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação.				
Descrição dos Ambiente:	Ambiente interno e eventual externo com exposição a intempéries.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas .	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé, agachado com postura incorreta por longos períodos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular altura, escadas, rampas.	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes.	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes, piso irregular , etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento .</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-08

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1626 | 98735-6420

rzconsterg@gmail.com

596

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Tipo Agente:</b>	Acidente	<b>Agente:</b>	Elettricidade,	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade	<b>Perigo(s):</b>		Perigos	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Elettricidade,	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	N.A.	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o trabalhador esta expostos a manutenção elétrica. <b>Sugestões:</b> Treinamento e uso de EPI. <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, choque elétrico, e até morte.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído das máquinas e ferramentas	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade	<b>Perigo(s):</b>		Perigos	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Máquinas ferramentas	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	Ar / contato	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há geração de ruído, etc. <b>Sugestões:</b> Treinamento e utilizar EPI. <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente de surdez, etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim.. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.608.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chá do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconstang@gmail.com

597

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor:	OBRA / ADMINISTRATIVO	Qtde de Colaboradores:	00		
CBO   Cargo:	7102-05  ENCARREGADO	Função:	ENCARREGADO		
Descrição das Atividades:	Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.				
Descrição dos Ambiente:	Ambiente interno com iluminação artificial de lâmpadas fluorescentes e ventilação artificial de ar condicionado e trabalha esporadicamente em ambiente externo				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé e sentado com postura incorreta por longos períodos. Sugestões: Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura. Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular, altura, escadas, rampas, andaimes	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes,	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
 R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000  
 Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
 rzconsteng@gmail.com

598

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Dados	<b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes e piso irregular, etc. <b>Sugestões:</b> Treinamento. <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, etc. <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				
	EXPOSIÇÕES				
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído das máquinas e ferramentas	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Máquinas e ferramentas	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar / contato	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há geração de ruído, etc. <b>Sugestões:</b> Treinamento e utilizar EPI. <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente de surdez, etc. <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim., <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

599  
6PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor:	OBRA		Qtde de Colaboradores:	00	
CBO   Cargo:	5143-25   OFICIAL		Função:	OFICIAL	
Descrição das Atividades:	Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente				
Descrição do Ambiente:	Ambiente externo com exposição a intempéries.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé, agachado com postura incorreta por longos períodos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular altura, escadas, rampas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes,	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes, piso irregular, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, .</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

600

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído das máquinas e ferramentas	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade	<b>Perigo(s):</b>	Perigos		



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1828 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

601

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fontes Geradoras:	Maquinas ferramentas	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar / contato	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há geração de ruído.  <b>Sugestões:</b> Treinamento e utilizar EPI.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente de surdez.,  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim.,  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Calor	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Raios Solares	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde estão expostos aos raios solares.  <b>Sugestões:</b> Ter pausa , usar protetor solar, camisa manga comprida, ingerir agua e treinamento .  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas na pele, causar insolação , desidratação, distúrbio,  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim.,  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Poeiras sílica	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Movimentação areia, cimento, terra e de produção massa	Meio de propagação/ Trajetória:	AR	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há corte e produção de massa, movimentação de areia, terra, cimento, etc.  <b>Sugestões:</b> Uso de Epi e, treinamento.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim.,  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Produtos químicos	Nível do Risco:	2 - Moderado



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420

rzconsteng@gmail.com

602

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos
Fontes Geradoras:	Tinta, solventes, nevoas, gases	Meio de propagação/ Trajetória:	AR / CONTATO Tipo/Tempo de Exposição: de N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde nevoas, gases provenientes da pintura contendo composição hidrocarbonetos, etc .</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Epi e , treinamento .</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim..</p> <p>EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>		



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

603

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor:	OBRA	Qtde de Colaboradores:	00		
CBO   Cargo:	5143-25   OFICIAL PLENO	Função:	OFICIAL PLENO		
Descrição das Atividades:	Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.				
Descrição dos Ambiente:	Ambiente externo com exposição a intempéries.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé, agachado com postura incorreta por longos períodos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular altura, escadas, rampas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes,	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes, piso irregular</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, problema lombar e de coluna</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
 R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
 Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420  
 rzconsteng@gmail.com

604

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído das máquinas e ferramentas	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade		<b>Perigo(s):</b>	Perigos	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Máquinas e ferramentas	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	Ar / contato	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há geração de ruído, etc.  <b>Sugestões:</b> Treinamento e utilizar EPI.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente de surdez, etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim..  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Calor	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade		<b>Perigo(s):</b>	Perigos	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Raios Solares	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	Ar	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde estão expostos aos raios solares.  <b>Sugestões:</b> Ter pausa, usar protetor solar, camisa manga comprida, ingerir água e treinamento.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas na pele, causar insolação, desidratação, distúrbio, etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim..  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b>	Poeiras sílica	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade		<b>Perigo(s):</b>	Perigos	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Movimentação areia, cimento, terra e de produção massa	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	AR	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49 606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

605

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há corte e produção de massa, movimentação de areia, terra, cimento.</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Epi e, treinamento.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
	<b>EXPOSIÇÕES</b>				
<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b>	Produtos químicos	<b>Nível do Risco:</b>	do2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade		<b>Perigo(s):</b>	Perigos	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Tinta, solventes, nevoas, gases	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	AR / CONTATO	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	de N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde nevoas, gases provenientes da pintura contendo composição hidrocarbonetos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Epi e, treinamento.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.608.855/0001-05  
 R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000  
 Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-8420  
 rzconsteng@gmail.com

606

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor:	OBRA / PINTOR		Qtde de Colaboradores:	00	
CBO   Cargo:	7166  PINTOR		Função:	PINTOR	
Descrição das Atividades:	Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.				
Descrição do Ambiente:	Ambiente externo com exposição a intempéries.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas, levantamento transporte material	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé, agachado com postura incorreta por longos períodos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.            EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular altura, escadas, rampas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes,	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes, piso irregular e levantamento e transporte de peso.</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, problema lombar e de coluna</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A.            EPC(s) Eficaz(es): N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57160-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

607

**PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b>	Produtos químicos	<b>Nível do Risco:</b>	do 2 - Moderado
<b>Atividade(s)/ Processo(s):</b>	Atividade	<b>Perigo(s):</b>	Perigos		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Tinta, solventes, nevoas, gases	<b>Meio de propagação/ Trajetória:</b>	AR / CONTATO	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde nevoas, gases provenientes da pintura contendo composição hidrocarbonetos. <b>Sugestões:</b> Uso de Epi e , treinamento . <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos .  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim., <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				



RZ CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

608

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor:	OBRA / SERRALHERIA	Qtde de Colaboradores:	00		
CBO   Cargo:	7244-40   SERRALHEIRO	Função:	SERRALHEIRO		
Descrição das Atividades:	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não-ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente				
Descrição dos Ambiente:	Ambiente externo com exposição a intempéries.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura e posições inadequadas, .	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Posições inadequadas, levantamento transporte material	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em pé, agachado com postura incorreta por longos períodos.</p> <p><b>Sugestões:</b> Ter pausas na atividade para descansar e acertar a postura.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A.</p>				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Mecânico	Agente:	Piso irregular, altura, escadas, rampas,	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade	Perigo(s):	Perigos		
Fontes Geradoras:	Escadas, rampas, andaimes,	Meio de propagação/ Trajetória:	N.A.	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

609

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Dados	<b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há escadas, rampas, andaimes, piso irregular e levantamento e transporte de peso, etc. <b>Sugestões:</b> Treinamento <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas de queda, entorse e luxação, problema lombar e de coluna etc. <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				
	<b>EXPOSIÇÕES</b>				
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído das máquinas e ferramentas	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.806.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

610

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Maquinas ferramentas	Meio propagação/ Trajetória:	de Ar / contato	Tipo/Tempo Exposição:	de N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há geração de ruído, etc.  <b>Sugestões:</b> Treinamento e utilizar EPI.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente de surdez, etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim..  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Calor	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Raios Solares	Meio propagação/ Trajetória:	de Ar	Tipo/Tempo Exposição:	de N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde estão expostos aos raios solares.  <b>Sugestões:</b> Ter pausa, usar protetor solar, camisa manga comprida, ingerir água e treinamento.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas na pele, causar insolação, desidratação, distúrbio, etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim..  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Poeiras sílica	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Movimentação de areia, cimento, terra e de produção massa	Meio propagação/ Trajetória:	de AR	Tipo/Tempo Exposição:	de N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há corte e produção de massa, movimentação de areia, terra, cimento,  <b>Sugestões:</b> Uso de EPI e, treinamento.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas respiratórios e alérgicos  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim..  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Tipo Agente:	Radiações não ionizantes	Agente:	Radiação não ionizante	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Serviços com solda	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar	Tipo/Tempo Exposição:	de N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde estão expostos a radiação não ionizante proveniente da solda. Sugestões: Uso do EPI e treinamento. Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas na pele, e cancer. EPI(s) Eficaz(es): Sim.. EPC(s) Eficaz(es):N.A.				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Fumos metálicos	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Serviços com Solda	Meio de propagação/ Trajetória:	Ar	Tipo/Tempo Exposição:	de N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde há solda. Sugestões: Usar EPI e treinamento . Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas na pele e respiratório, etc. EPI(s) Eficaz(es): Sim.. EPC(s) Eficaz(es):N.A.				
<b>EXPOSIÇÕES</b>					
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Produtos químicos	Nível do Risco:	2 - Moderado
Atividade(s)/ Processo(s):	Atividade		Perigo(s):	Perigos	
Fontes Geradoras:	Tinta, solventes, nevoas, gases	Meio de propagação/ Trajetória:	AR / CONTATO	Tipo/Tempo Exposição:	de N.A.
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde nevoas, gases provenientes da pintura contendo composição hidrocarbonetos, etc . Sugestões: Uso de Epi e , treinamento . Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas respiratórios e alérgicos etc. EPI(s) Eficaz(es): Sim.. EPC(s) Eficaz(es):N.A.				



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar - AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### 16. RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA

#### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A responsabilidade técnica pela elaboração do **PGR** é da Equipe de Segurança do Trabalho da RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA coordenada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, GENIVAL ROZALINO DA SILVA NETO CREA: 0217151477

#### **RESPONSÁVEL LEGAL / EMPREGADOR:**

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; Informar aos trabalhadores . os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho; . as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos; . Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e . Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho, Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores; Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas; Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

*Eliminação dos fatores de risco;*

*Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e;*

*Adoção de medidas de proteção individual.*

#### **TRABALHADOR:**

Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; Colaborar com a organização na aplicação das NR; e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.606.855/0001-05  
R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL, 57150-000  
Contato: 82 98712-7945 | 99823-1628 | 98735-6420  
rzconsteng@gmail.com

613

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**17. METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE**

**AÇÕES IMEDIATAS**

Atender cronograma.

**CRONOGRAMA DE AÇÕES**

AÇÃO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Análises Ergonômicas conforme NR 17 item 8.4.												
Treinamento capacitação dos empregados conforme item 1.7 da NR 1												
Avaliação Ambiental												
Emitir Ordem de serviço												
Treinamento NR 10 e NR 35												

**RESPONSABILIDADES**

Tipo	Ação	Responsável
Ação	Contratar profissional ou empresa para a realização das Análises Ergonômicas conforme NR 17 item 8.4.	Alex Bruno Santos Rozalino
	Contratar profissional ou empresa para a realização dos Treinamentos de Segurança conforme NR 1 item 1.7, NR 35 e NR 10.	Alex Bruno Santos Rozalino
	Contratar profissional ou empresa para a realização das Avaliações ambientais de ruído, poeira, calor, Fumos conforme NR 9	Alex Bruno Santos Rozalino

**PRIORIDADES**

Tipo	Ação	Prioridade
------	------	------------



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.806.655/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

614

### PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ação	Contratar profissional ou empresa para a realização das Análises Ergonômicas conforme NR 17 item 8.4.	2
	Contratar profissional ou empresa para a realização dos Treinamentos de Segurança conforme NR 1 item 1.7 e NR 10	3
	Contratar profissional ou empresa para a realização das Avaliações ambientais de ruído, Calor, poeira, Fumos, conforme NR 9	3

### LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
Grau 2	De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	Critica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE
Grau 4	Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não a continuidade na operação do sistema, adotar com eficácia e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do melhoramento da categoria da ação.



## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### **18. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS**

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

### **19. RECOMENDAÇÕES A EMPRESA**

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

### **20. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria e Inspeção Técnica. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas Análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.



RZ CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

49.806.855/0001-05

R. Sesquicentenário N03 Sala 01 Chã do Pilar, Pilar – AL 57150-000

Contato: 82 98712-7945 | 99623-1628 | 98735-6420

rzconsteng@gmail.com

616

## PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A observância das Normas Regulamentadoras - NR não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.

Todas as dúvidas deverão ser encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o aperfeiçoamento.

Lembramos que este trabalho é dinâmico, e deverá ser reavaliado sempre que se modificar as condições de trabalho dos trabalhadores.

Procuramos em nossos trabalhos optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente, atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina preservar, a VIDA!

### **21. ENCERRAMENTO**

Este documento **PGR** – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado.

617 SAIR



Informações do Empregador

Manutenção

### Dados do Empregador

[Consultar histórico \(/portal/Empregador/CadastroCompleto/Listagem?Length=16\)](#)

#### Período de validade das informações

Mês/Ano de Início de Validade\*

04/2024

Mês/Ano de Término de Validade

### Informações do empregador

CNPJ

49.606.655/0001-05

Classificação Tributária\*

01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída

É microempresa ou empresa de pequeno porte para acesso ao portal simplificado?

Sim  Não

Opção pelo Registro Eletrônico de Empregados\*

0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados (ou opção não aplicável)

Indicativo de cooperativa\*

0 - Não é cooperativa

Indicativo de construtora\*

0 - Não é Construtora

Indicativo de Desoneração da Folha\*

0 - Não Aplicável

Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e COFINS

Sim  Não

### Identificação do Evento

Identificador do Evento

ID14960665500000020240516211B1400X

Número do recibo

1.1.0000000025947384389

Processo de emissão do evento

1 - Aplicativo do empregador

Versão do Processo

v\_s\_01\_02\_00

618

Alterar

Baixar XML (<https://www.esocial.gov.br/portal/Empregador/CadastroCompleto/DownloadEvento?idEvento=&recibo=1.1.0000000025947384389>)

MINISTÉRIO DA  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

([HTTPS://WWW.GOV.BR/PREVIDENCIA/PT-BR/](https://www.gov.br/previdencia/pt-br/))

MINISTÉRIO DO

**TRABALHO E EMPREGO**

([HTTPS://WWW.GOV.BR/TRABALHO-E-EMPREGO/PT-BR/](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/))

SECRETARIA ESPECIAL DA

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

([HTTPS://WWW.GOV.BR/RECEITAFEDERAL/PT-BR/](https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/))

v\_s\_1.3.0 2025\_15.8.1

Informações do Empregador

Manutenção

## Dados do Empregador

[Consultar histórico \(/portal/Empregador/CadastroCompleto/Listagem?Length=16\)](#)

## Período de validade das informações

Mês/Ano de Início de Validade\*

04/2024

Mês/Ano de Término de Validade

## Informações do empregador

CNPJ

49.606.655/0001-05

Classificação Tributária\*

01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída

É microempresa ou empresa de pequeno porte para acesso ao portal simplificado?

 Sim  Não

Opção pelo Registro Eletrônico de Empregados\*

0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados (ou opção não aplicável)

Indicativo de cooperativa\*

0 - Não é cooperativa

Indicativo de construtora\*

0 - Não é Construtora

Indicativo de Desoneração da Folha\*

0 - Não Aplicável

Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e COFINS

 Sim  Não

## Identificação do Evento

Identificador do Evento

ID14960665500000020240516211814001

Número do recibo

1.1.000000025947384389

Processo de emissão do evento

1 - Aplicativo do empregador

Versão do Processo

v\_S\_01\_02\_00

620

Alterar

Baixar XML (<https://www.esocial.gov.br/portal/Empregador/CadastroCompleto/DownloadEvento?idEvento=&recibo=1.1.0000000025947384389>)

MINISTÉRIO DA  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
([HTTPS://WWW.GOV.BR/PREVIDENCIA/PT-BR/](https://www.gov.br/previdencia/pt-br/))  
MINISTÉRIO DO  
**TRABALHO E EMPREGO**  
([HTTPS://WWW.GOV.BR/TRABALHO-E-EMPREGO/PT-BR/](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/))  
SECRETARIA ESPECIAL DA  
**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
([HTTPS://WWW.GOV.BR/RECEITAFEDERAL/PT-BR/](https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/))

v\_r\_1.3.0 2025.15.8.1