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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIGITAL N° 05150004/2025
EDITAL DE LICITAGAO CONCORRENCIA N° 04/2025
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR VALOR UNITARIO
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
FASES: PRIMEIRO DISPUTA E DEPOIS HABILITAGAO

DATA: 12/08/2025 — AS 09:00 HORAS

O MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/ALAGOAS torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara por
meio de sistema eletronico, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA EMPREITADA POR VALOR UNITARIO para
registro de pregos para contratacdo de empresa CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAGCAO
E MANUTEN(;RO DE POCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL, com MODO DE DISPUTA CONFORME
PREAMBULO e MENOR PRECO, EMPREITADA POR VALOR UNITARIO como critério de julgamento das propostas,
considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo, sob n°. 05150004/2025, regido pela Lei Federal
n°. 14.133 de 01 de abril de 2021 e demais normas aplicaveis a espécie, o qual sera conduzido e julgado pelo(a)
Agente de contratagdo(a) Oficial deste Org&o, nomeado por Portaria n® 014/2024 do Prefeito de Igreja Nova/AL,
observados os procedimentos, regras e condigdes estabelecidos neste EDITAL E SEUS ANEXOS, com a utilizagdo do
Sistema BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.

1, DO OBJETO:

1.1, O objeto da presente licitagio é EMPRESA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PERFURACAO E MANUTENGAO DE POGCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL, conforme condigBes,

guantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e projeto basico, anexo a este Edital.

1.2, As obras e servigos deverdo atender as normas, especificagbes e métodos da ABNT (Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas).

1.3. Em caso de divergéncia existente entre as especificages do objeto descritas no cadastro do Sistema

BNC e as especificagBes constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerdo estas ultimas.

1.4. Integram este Edital, dele fazendo parte integrante como se transcritos em seu préprio corpo, os

seguintes Anexos:

1.5. ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL;
1.6. ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA
1.7. ANEXO III - TR, PROJETOS E PLANILHAS;

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO:

2.1 Podergo participar deste CONCORRENCIA interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regularno BNC.

2.2, Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e

microempreendedores individuais nos termos do artigo 16 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e da Lei Complementar

n° 123, de 2006.

3. DAS CONDICOES GERAIS DO EDITAL:
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3.1. DO CREDENCIAMENTO:

3.2, O cadastro no na bolsa nacional de compras deverad ser realizado previamente pelo particular
interessado diretamente no bnccompras.com, no enderego eletrénico, por meio de Login e senha, observada as

regras, diretrizes e orientagdes indicadas no proprio Portal.

3.3. ATENCAOQ: O Municipio de Igreja Nova ndo é 6rgdo responsavel por promover o cadastro dos

interessados no BNC, devendo o particular interessado responsabilizar-se por tal credenciamento.

3.4. O particular interessado (licitante) responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas transagdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,

ainda que por terceiros.

3.5. Qualquer declaragdo, informagdo ou documento falso anexado ao Sistema sujeitara o licitante as

sangdes administrativas previstas neste Edital, sem prejuizo de eventuais consequénciasde natureza civil e criminal.

3.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal, como também a presungdo de sua capacidade técnica para opera-lo adequadamente,

realizando todas as transacSes inerentes a este CONCORRENCIA.

3.7. O licitante é responsavel pela comunicagdo imediata ao provedor do Sistema de qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para fins de imediato bloqueio

de acesso.

3.8. O licitante responsabilizar-se-a pela utilizagdo da chave de identificacdo e senha de acesso ao

Sistema para participar do CONCORRENCIA na forma eletrdnica.

3.9. O licitante é responsavel por solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de

acesso por interesse proprio, evitando utilizagdes indevidas por parte de prepostos e/ou terceiros.

3.10. O licitante responsabilizar-se-a pelos 6nus decorrentes de eventuais perdas de negécios, como
também das sangGes cabiveis, diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua

desconexado.
4. DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO NA LICITACAO:
4.1, Ndo cumprir os requisitos formais deste certame;

4.2, tenha elaborado, participado ou contribuido com a elaboragdo do Termo de Referéncia e/ou projeto

basico ou executivo;

4.3. seja empresa estrangeira sem autorizacdo de funcionamento no Pais;
4.4, esteja com o direito de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE IGREJA NOVA;
4.5, tenha sido declarada inidonea para licitar e contratar com Administragdo Publica, por decisdo

definitiva de qualquer érgdo da Administracdo Publica, direta ou indireta, integrantes dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciario da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, ou por forca do art. 46, da Lei 8.443/1993,
determinado pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

4.6. N&o poderdo disputar esta licitagdo:
4.6.1. Os licitantes que ndo atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.6.2. Os licitantes que se enquadrem no Art. 14, da Lei Federal n® 14.133/21.

4.6.3. Os atentes publicos de 6rgdo ou da entidade licitante ou contratante, nostermos do § 1° do art. 9°
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da Lei Federal n.% 14.133, de 2021.

5. DA AFERICAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Encerrada a ETAPA COMPETITIVA, e transcorrida a fase de exercicio do direito de preferéncia (se for o
caso), o Agente de contratacdo verificard o cumprimento das CONDICOES DE PARTICIPACAO, realizando as

seguintes consultas/diligéncias:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU, no link https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/;

b) Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), mantido pela Receita Federal do Brasil, no

link http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/consultas-cnpj.

c) Ndo cumpridas quaisquer das condicdes de participagdo, o Agente de contratagao
DESCLASSIFICARA A PROPOSTA DO PARTICULAR, sendo este impedido de prosseguir no certame, por decisdo
fundamentada, devidamente registrada no campo DESCLASSIFICAGAO do Sistema BNC.

6. DA FASE DE HABILITAGAO:

6.1. Serd exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagdo de todos os participantes caso a fase de

habilitagdo anteceder a de julgamento;.

6.2. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega daspropostas.

6.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais, quando houver duvida em relagdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou

a alteragdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.3.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejardesclassificagdo no

momento da habilitagdo.

6.4. A verificagdo pelo Agente de contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

6.4.1. Em caso de apresentagdo incompleta dos documentos de habilitagdo, o Agente
de contratacdo poderd abrir diligéncia, no prazo maximo de 02 (duas) horas, para que a empresa sane a

pendéncia detetada.

6.4.2. Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser enviados no momento do cadastro da
proposta.
6.4.3. Complementagdo de informagSes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

6.4.4. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data derecebimento das
propostas;
6.5. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de contratagdo poderd sanar erros ou falhas,

gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,

registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.
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6.6. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até

a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

6.7. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez

que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

7.1. A DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO no presente certame compreendera, a qual deverd ser, prévia e
exclusivamente, encaminhada via Sistema BNC, até a data e horario de abertura da sessdo eletronica inicial do
certame:

7.1.1. HABILITACAO JURIDICA (conforme o caso):

7.1.1.1. EMPRESARIO INDIVIDUAL: documento comprobatério da inscricdo do empresario no Registro

Publico de Empresas Mercantis competente (Junta Comercial);

7.1.1.2, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - CCMEI - Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
<www.portaldoempreendedor.gov.br>;

7.1.1.3. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) - ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado no érgdo competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o
caso);

7.1.1.4. SOCIEDADE EMPRESARIA: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado no érgdo competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso),
JUNTAMENTE com o ultimo aditivo, ou SOMENTE o ato constitutivo consolidado e aditivos firmados posteriormente a

referida consolidagao;

7.1.1.5. SOCIEDADE POR ACOES: além dos documentos exigidos no subitem anterior, apresentar os

documentos de eleicdo de seus administradores;

7.1.1.6. SOCIEDADE SIMPLES: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

7.1.1.7. EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: decreto de autorizagdo, assim como ato de registro

ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;.

7.1.1.8. COOPERATIVAS: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleiaque o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das PessoasJuridicas da respectiva

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lein® 5.764, de 1971;
7.1.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

7.1.2.2, prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.1.2.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao decertidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014,
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do Secretario da Receita Federal do Brasile da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.1.24. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacgdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 19 de maiode 1943;

7.1,2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do

licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.1.3. QUALIFICAGAO TECNICA
7.1.4. Registro, ou inscricdo e quitacdo da empresa e dos responsaveis técnico habilitado no Conselho

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de arquitetura e Urbanismo - CAU do local

da sede do licitante.

7.1.5. Atestado de visita expedido e assinado pelo engenheiro ou arquiteta do municipio de IGREJA
NOVA/AL, de que o responsavel técnico da licitante visitou o local para execugdo do objeto desta licitagdo. A
visita técnica serd realizada até o ultimo dia util imediatamente anterior a data da licitagdo, podendo ser
agendada com o engenheiro do municipio Sr. Felipe Joaquim Castro Sant Ana no telefone para contato n° (82)
99930-1887.

7.1.6. O atestado de visita poderd ser substituido por declaragdo da licitante que possui pleno

conhecimento do objeto da presente licitagdo (conforme acorddo 234/2015 do TCU).

7.1.7. Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme tabela abaixo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
Quantidade
Item Discriminagio Unidade Planilha Quantitativo
L . minimo a ser
Orcamentaria
comprovado
01 Limpeza e desenvolvimento do pogo h 500 250
profundo
0 Ensaio de vazdo (bombeamento) para pogo h 500 250
profundo, com bomba submersa
03 Ensaio de vazdo escalonado para pogo h 500 250
profundo
INSTALACAO ELETROMECANICA DE
04 CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 Und 30 15
Ccv
Perfuragdo rocha sedimentar sedimento /
05 camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poco M 400 200
até 100m

7.1.8. Comprovagao da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
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da proposta, profissional de nivel superior especializados em engenharia civil ou arquitetura e urbanismo.

7.1.9. N&o serad necessario o profissional indicados pela licitante de fazer parte do quadro de responsaveis
técnicos da empresa no CREA PJ, mais obrigatoriamente, terd que comprovar o vinculo entre o profissional e a

empresa; essa comprovagao devera ser feita através de:

7.1.9.1. Relagdo empregaticia, por Carteira de Trabalho ou livro de Registro de Empregado

autenticado pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou:

7.1.9.2. Contrato de prestagdo de servigo autdbnomo, com firmas reconhecidas, contratante e

contratado e com atribuicdes compativeis com o objeto da licitagdo.

7.1.9.3. Declaragdo de futura contratacdo, caso a empresa venha ser vencedora do certame
licitatério, a mesma, terd que contratar o profissional indico. A declaragdo terd que vir

acompanhado da autorizagao do respectivo profissional.

7.1.10. Caso o profissional ndo fala parte do quadro técnico Terd que ser comprovado o registro e quitagdo
do responsavel técnico habilitado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA do local

da sede do licitante, caso este ndo faga parte do quadro técnico da empresa.

7.1.11. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.11.1. Certiddo negativa de faléncias expedida pelo distribuidor da sede da licitante, no maximo, 60 (sessenta)

dias, caso ndo esteja expresso, na mesma, o seu prazo de validade;

7.1.11.2. Apresentagdo de balango patrimonial e demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimoexercicio

social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei;
a) Serdo considerados como na forma da lei o balango patrimonial assim apresentado:
b) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anénima):
c) por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede oudomicilio da licitante.
d) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e) por fotocdpia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, ou

f)  por fotocdpia do Balango Patrimonial devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante.
g) sociedade criada no exercicio em curso ou com integralizagdo do Capital Social:

h) fotocépia do Balango de Abertura (ou atualizado), devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicilio da licitante.

i) O Balango Patrimonial deve estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

j) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez

k) Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das formulas, os quais deverdo ser iguais ousuperiores a 1 UM:
LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados e informados no BP ou certiddo
SICAF ou ndo apresentar os indices, deverdo comprovar o Patriménio Liquido ndo inferior a 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentagdo de balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco

patrimonial e demonstracGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatutosocial.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracgdo, sob as

penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

O prazo limite para fechamento das Demonstragées Contéabeis é até o ultimo dia domés de julho do ano

seguinte ao ano-calendario a que se refira a escrituragao;

Mesmo que as empresas sejam Microempreendedor individual - MEI, terd que apresentar Balango

patrimonial conforme Acérddo 133/2022 TCU Plenario.

A licitante deverad comprovar a prestacdo de garantia de participacdo de que trata o art. 58

81 da lei 14.133/21 e demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no § 1° do art. 96 da mesma lei

equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo.

7.1.13.

7.1.13.1.

7.1.12.1. Qualquer licitante que apresentar caugdao com valor inferior a 1% (um por cento) ao valor da

empreitada terd a caugdo invalidada e a respectiva inabilitagdo.

7.1.12,2, Sendo a modalidade de garantia escolhida, o seguro garantia ou fianga bancaria emitida

para respaldar a proposta devera ser valida por 30 dias além da data da proposta.

7.1.12.3. Caso a opgdo de garantia seja caugdo em dinheiro o mesmo devera ser efetuado através
transferéncia Bancaria na conta da prefeitura municipal, neste caso entrar em contato com a

secretaria municipal de finangas para confirmagdo de conta para transferéncia.
7.1.12.4. A garantia serd devidamente restituidas aos licitantes ap6s o termino de processo licitatorio.
DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA

Para o exercicio de atividade de construgdo de obras civis, classificada como potencialmente poluidora

ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 a
empresa deverd apresentar Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instrugao Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagao correlata.

7.1.14.

7.1.14.1.

7.1.13.1.1. Caso a licitante seja dispensada de tal registro, por forga de dispositivo legal, devera
apresentar o documento comprobatério ou declaragdo correspondente, sob pena da Lei.

DECLARACOES

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - de que atende aos requisitos do art. 3° da

LC n© 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei;
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7.1.14.2, NAO EMPREGA TRABALHO DE MENOR - de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condigdo de

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal;

7.1.14.3. NAO UTILIZA TRABALHO DEGRADANTE OU FORGADO - de que ndo possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do

art. 19 e no inciso III do art. 59 da Constituicdo Federal;

7.1.14.4, INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO - de que inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no

presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

7.1.14.5. REQUISITOS DE HABILITAGAO - de que cumpre plenamente as condicdes de habilitagdo

fixadas no Edital e seus apéndices;

7.1.14.6. ELABORACAQO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - de que elaborou de forma independente a

proposta comercial e seu(s) lance(s).

7.1.14.7. DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS - de que trata a disponibilidade de

equipamentos para boa execugdo das obras.

7.1.14.8. DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE E LIBERACAO AMBIENTAL - de que trata toda a

responsabilidade por danos e énus, que venham a ser associados as obras e servigos

7.2, As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar, além dos demais documentos
de habilitagdo, o documento de comprovagdo do enquadramento como ME ou EPP, bem como toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente

alguma restrigdo.

7.3. A critério do Agente de contratagdo, caso haja disponibilidade ON LINE e seja favoravel a agilidade e
competitividade do certame, poderdo ser realizadas consultas diretamente aos sitios institucionaisna Internet para
fins de comprovagao de regularidade de situagdo dos licitantes, fazendo constar, via CHAT, na ata dos trabalhos

tais diligéncias.

7.4. Ndo havendo indicagdo no corpo da prdpria certiddo ou documento oficial apresentado para
comprovacgao das exigéncias de habilitagdo previstas nesta clausula, serdo considerados validos todos aqueles

emitidos hd, no maximo, 180 DIAS da data da sessdo inicial do presente certame.

7.5. O Termo de referéncia e/ou projeto basico por ser parte integrante deste edital, pode conter
documentos diferentes do listados acima, precisamente na parte de qualificagdo técnica, que via de regra deve

ser atendido pela licitante participante sob pena de inabilitagdo.
7.6. Serdo consideradas inabilitadas as licitantes que ndo atenderem os requisitos deste certame.

7.7. Em nenhuma hipdtese, serd concedido prazo para a apresentacdo dos documentos de habilitagdo
exigidos neste Edital fora das hipoteses previstas em lei. O nucleo de licitagdes, entretanto, podera exigir, em
qualquer oportunidade, os esclarecimentos complementares que julgar necessarios a perfeita compreensdo dos

documentos apresentados.

7.8. O termo de referencia podera exigir documentos néo listadas acima, porém como é parte vinculante

devera ser cumprido pela licitante sob pena de inabilitagdo.
8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo SUCEDERA as fases de apresentacdo de propostas e

lances e de julgamento.

8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,a proposta com o preco
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ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sessdo publica.
8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

8.3.1. Esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entregaem definitivo e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

8.4. A falsidade da declaragdo de ME E EPP sujeitara o licitante as sangdes previstas na Titulo IV, da Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

8.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do castramento da proposta e obedecera as seguintes

regras:

8.6.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério

de julgamento por menor prego; e

8.6.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante

da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

9.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

9.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;

9.1.2. Marca de cada item ofertado, quando for o caso;

9.1.3. Fabricante de cada item ofertado, quando for o caso;

9.1.4. Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia,

9.2, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do

objeto.

9.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direitode pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro,

omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.4. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia e/ou projeto basico, assumindo o

proponente o compromisso de executar o objeto licitadonos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita

execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

9.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagdo.
9.6. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do

desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos neste edital.
10. DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1. Havendo aceitagdo da proposta comercial eletrénica classificada em primeiro lugar, o Agente de
contratagdo solicitard do(s) licitante(s) vencedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escrita,

devidamente ajustada ao ultimo lance ou ao valor negociado.

10.2. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA devera conter, preferencialmente, as seguintes informagdes e
documentos:
a) folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominagdo do particular,

inclusive com o numero do CNPJ, endereco, telefone e e-mail, bem como referéncia ao nimero do presente
certame, o nome do Orgdo a quem se destina, valor global em algarismos e por extenso, prazo de validade, e

outras informagdes pertinentes;

10.3. Declaragdo expressa na proposta de que, no preco global proposto, estdo incluidas todas as despesas
diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita execugdo das obras e servigos desta licitagdo,

constituindo-se, portanto, na Unica remuneracdo devida pelo contratante.

10.4. Declaragdo expressa na proposta de que as despesas decorrentes da elaboragdo da proposta

correm por conta da licitante, ndo Ihe cabendo direito a indenizagdo de qualquer natureza;

10.5. Planilha Orcamentaria formulada segundo o modelo que integra este Edital, onde constem todos os

pregos unitarios e totais, percentual do BDI/LDI e o prego global para a execugdo das obras e servigos licitados;

10.6. Cronograma fisico-financeiro, contendo:
10.7. Pelo sistema de barras, a evolugdo fisica das obras ao longo do prazo de execucdo;
10.8. Em percentuais do valor global da proposta, o cumprimento de cada item de servigo ao longo da

execugao das obras;

10.9. Valor do faturamento mensal previsto;

10.10. Valor acumulado do faturamento previsto ao longo da execugdo das obras;

10.11. Detalhamento do BDI/LDI; e

10.12. A planilha de composigdo de custos unitarios que explicitam os precos de insumos e os indices de

produtividade.

10.13. Os pregos unitarios que sejam superiores aqueles orgados e fixados na Planilha Orgcamentaria

integrante deste Edital, apenas poderao ser aceitos se, simultaneamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

10.13.1. Os acréscimos verificados ndo ultrapassem os pregos unitarios orcados e fixados na Planilha

Orgamentdria integrante deste Edital, em mais de 10% (dez por cento); e

10.13.2. O prego global proposto pela licitante seja inferior ou igual aquele orgado e fixado na Planilha

Orgamentdria integrante deste Edital.

10.14. As licitantes deverdo apresentar as propostas na seguinte ordem: planilhas com detalhamento do
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BDI/LDI, cronograma e composicao de custos unitarios.

10.15. O Agente de contratagdo convocarad o(s) particular(es), via CHAT, para encaminhar a respetiva
proposta e habilitagdo, por meio da opgdo “Enviar Anexo” no Sistema BNC, no prazo de 02 (duas) HORAS,
observados os procedimentos e regras fixados deste Edital, podendo esse prazo ser prorrogado a requerimento do

interessado e/ou a critério do Agente de contratagéo.

10.16. Sempre que houver necessidade por parte do Agente de contratacdo quanto ao contetdo ou
valores apresentados na proposta de pregos, o mesmo, podera solicitar diligéncias afim de assegurar o

cumprimento do objeto.

10.17. Quaisquer modelos apensos (ou anexados) a este Edital servem apenas como orientagdo aos
licitantes, ndo sendo motivo de desclassificagdo, a apresentacdo de propostas ou documentos que sejam
elaboradas de forma diferente, mas que contenham os elementos essenciais para comprovagdo das informagdes

necessarias.

10.18. No julgamento das propostas, e considerando o interesse publico na maior competitividadepossivel no

certame, o Agente de contratacdo podera:

10.18.1. solicitar complementagdo de informagOes, documentos e ajustes na proposta escrita para fins de

atendimentos das exigéncias legais e editalicias;

10.19. solicitar ajustes aritméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e formagdo de pregos
para fins de adequacdo da proposta as exigéncias legais e editalicias, vedada majoracdo do valor global

proposto;

10.20. sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia e nem a validade juridica das propostas e
documentos anexos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

validade e eficacia para fins de classificacdo;

10.21. realizar diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementagdo de informagdes
acessoérios ou que ndo prejudiquem a seguranga da proposta do particular, sendo tudoconsignado, via CHAT, na

ata dos trabalhos.
11. DA ABERTURA DA SESSRO, CLASSIFICACRO DAS PROPOSTAS E FORMULACRO DE LANCES:

11.1, A abertura da presente licitagdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos

no sistema, até a abertura da sessdo publica.
11.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

11.2.2, A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.

11.4, O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo e os
licitantes.
11,5, Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
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e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentualde desconto superior ao

ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd estar em

conformidade com o intervalo de menor preco fixado no sistema.

11.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos

apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

11.10. Caso o sistema ndo contenha ainda a funcinabilidade de exclusdo do lance, a licitante pode
contactar o Agente de contratagdo por qualquer meio habil para que o mesmo faga a exclusdo do lance

inconsistente ou inexequivel.

1111, O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa ABERTO OU ABERTO E FECHADO
CONFORME CONSTE NO PREAMBULO DO EDITAL E NOS SISTEMA, EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE O EDITAL E O
SISTEMA, PREVALECE O SISTEMA.

11,12, Na fase de lances na CONCORRENCIA o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

11.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de

duragdo da sessdo publica.

11.12.2, A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,

inclusive no caso de lances intermediarios.

11.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de

classificagdo.

11.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de

apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagses.

11.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermediarios.

11.13. Na fase de lances na CONCORRENCIA o modo de disputa "ABERTO E FECHADO"”, em que 0s
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com um lance final e fechado, observados os seguintes

procedimentos:

11.13.1. A disputa tera duracgdo inicial de QUINZE MINUTOS e, ap6s tal prazo, o Sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente da primeira parte dos lances; apds o que transcorrerd um segundo periodo de
tempo de até DEZ MINUTOS, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a

recepgao de lances;

11.13.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até DEZ POR CENTO SUPERIORES aquela possam ofertar
UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

11.13.3. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas na alinea anterior, poderdo os
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autores dos melhores lances, na ORDEM DE CLASSIFICA(;AO, até o maximo de TRES, oferecer UM LANCE FINAL E
FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

11.13.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nas alineas anteriores, o Sistema ordenara os lances

segundo a ordem crescente de valores;

11.13.5. Ndo havendo LANCE FINAL E FECHADO classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de TRES, na ordem de
classificagdo, possam ofertar UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual serd SIGILOSO até o

encerramento deste prazo;

11.13.6. Poderd o Agente de contratacdo, justificadamente, admitir o REINICIO DA ETAPA FECHADA,
caso nenhum LICITANTE CLASSIFICADO na etapa de lance fechado atender as exigéncias de HABILITAGAO.

11.13.7. Durante a fase de lances, o Agente de contratacdo podera EXCLUIR qualquer lance cujo
valor seja considerado supostamente irrisério ou inexequivel, ou até que entenda ter sido langado erroneamente,
cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automatica ao licitante, o qual terd a faculdade de

repetir tal lance.

11.13.8. A ordem de apresentagdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.14, N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

11.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

11.16. No caso de desconexdo com o Agente de contratagdo, no decorrer da etapacompetitiva do

CONCORRENCIA, o sistema eletrénico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

11.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de contratacdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de contratacdo aos participantes, no sitio

eletronico: BNC.
11.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivadaa verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

11.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo

consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para tanto.

11.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificadadesista ou ndo se

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
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porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o

exerciciodo mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o

Agente de contratagdo poderd negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

11.20.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmoapds a negociacdo, for desclassificado em

razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

11.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
11.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes eanexado aos autos

do processo licitatério

11.20.4. O Agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e

ja apresentados.

11.20.5. E facultado ao Agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.21. ApoOs a negociagdo do preco, o Agente de contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.
12, DA FASE DE JULGAMENTO:

12.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da

Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no

certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aosseguintes cadastros:

a) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

b) Cadastro Nacional de CondenagBes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/).

12.2, A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei Federal n® 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,

o Agente de contratagdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de OcorrénciasImpeditivas Indiretas.

12.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.
12.3.2, O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

12.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado,por falta de condigdo de
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participagao.
12.4. Caso atendidas as condigBes de participagdo, sera iniciado o procedimentode habilitagdo.
12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento

favorecido as ME/EPPs, o Agente de contratagdo verificard sefaz jus ao beneficio, em conformidade com a LC
n©123/06.

12.6. Verificadas as condicBes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a

compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.
12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12,7.1. Se enquadrarem nos casos previstos no Art. 59, da Lei Federal n® 14.133/21.

12.7.1.1. contiverem vicios insanaveis;
12.7.1.2. - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

12.7.1.3. - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a

contratagdo;
12.7.1.4. - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
12.7.1.5. - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

12.7.1.6. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta

mais bem classificada.

12.7.1.7. A Administragcdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos

licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput do artigo 59 da lei 14.133/21.

12.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a

50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo.

12.8.1. A inexequibilidade, s6 serd considerada apo6s diligéncia do Agente de contratagdo, que comprove:
12.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

12.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decompostoem seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

12.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderaser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

majoragdo do prego.

12.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;

12.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de

recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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13. DOS RECURSOS:

13.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacgdo da licitacdo, observara os prazos e a forma dispostos no art. 165 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

13.2. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema: BNC.

13.3. Dos atos da Administragao decorrentes cabem:

13.3.1. recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimag&o ou de lavratura da ata, em face
de:

13.3.1.1. ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscrigdo em registro

cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

13.3.1.2. julgamento das propostas;

13.3.1.3. ato de habilitagdo ou inabilitagcdo de licitante;

13.3.1.4. anulagdo ou revogacgao da licitagao;

13.3.1.5. extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

13.4. pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo,

relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

13.5. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentagdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagdo ou, na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei 14.133/21, da ata

de julgamento;
13.6. apreciagdo dar-se-a em fase Unica.

13.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se
ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua motivagao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do

recebimento dos autos.
13.8. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

13.9. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de

intimagao pessoal ou de divulgagao da interposicdo do recurso.
13.10. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
14, DAS INFRA(;()ES ADMINISTRATIVAS E SAN(}f)ES:

14.1, Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, se enquadra nas previsdes contidas
no Art. 155, incisos 1V, V, VI, VIII, IX, X, XIIe XII da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. Os licitantes que incorrerem nas infragbes previstas no item anterior, ap6s o devido processo

administrativo, estardo sujeitas as sangdes previstas no Art.
156 da Lei Federal n° 14.133/2021.
15, DA IMPUGNACRO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

15.1, Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei

Federal n® 14.133, de 2021, ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar diretamente no
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sistema eletrénico do Portal de Compras Publicas (BNC)o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame, nos termosdo Art. 164 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2, A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sistema préprio da

licitagdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data da abertura do certame.
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO:

16.1. O adjudicatério terd o prazo de 05 (CINCO) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das

sangOes previstas neste Edital;

16.2. As normas a serem seguidas para aqueles convocados para a assinatura do instrumento contratual ou

equivalente, sdao aquelas estabelecidas no Art. 90, da Lei Federal n® 14.133/21.

17. DA ADJUDICAQRO E HOMOLOGAQRO
17.1. Quando ndo houver recurso administrativo, o Agente de contratagdo encerrara a sessdo e submetera

a apreciacdo da autoridade competente devidamente instruido quem ADJUDICARA o objeto ao(s) licitante(s)

cuja(s) proposta(s) for(em) considerada(s) vencedora(s) do certame, para posterior HOMOLOGAC_;AO.

17.2, Caso haja RECURSO ADMINISTRATIVO, o processo serd submetido a superior consideracdo da
autoridade competente para fins de decisdo final do recurso, homologagdo do certame e a djudicagdo do

objeto ao(s) vencedor(es).

17.3. Por meio de DESPACHO fundamentado, podera a autoridade competente:
a) homologar o certame para produgdo de todos os efeitos de fato e de direito previstos na legislagao;
b) anular, total ou parcialmente, em razdo de ilegalidade, determinando o aproveitamentodos atos nao

viciados; ou,

c) revogar, total ou parcialmente, o certame por razdes de conveniéncia e oportunidade, a luz do
interesse publico primario tutelado.

17.4. Ndo havendo homologagdo do certame, decorridos 90 DIAS da data de abertura das propostas,

fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).
18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. A dotagdo orgamentaria destinada a pretensa aquisigdo/servigo sera a constante nos autos do processo

administrativo que originou esse CONCORRENCIA.
19. DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PREGOS

19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia ou projeto bdsico, anexo a este Edital, na falta de indice oficial estabelecido no Termo de

referéncia, sera utilizado o INCC - fndice Nacional de Construgéo Civil.
20. DAS DISPOSI(;GES GERAIS:
20.1. O sistema gerara automaticamente a ata da sess&o publica no sistema eletronico.

20.2, Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de

contratagdo.
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20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdopublica observardo o

horario de Brasilia/DF.
20.4, A homologacgdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito acontratagdo.

20.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a

finalidade e a segurangada contratagao.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do

resultado do processo licitatério.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- se-a o dia do inicio e incluir-

se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura de Igreja Nova/AL.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,

desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposigbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que

compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratages

Publicas (PNCP) e no enderego eletronico(BNC).

Igreja Nova/AL, XX de XXXXX de 20XX.

Octavio Teixeira Soares Neto

Secretario Municipal de Infraestrutura
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N° (...)/20(...).

CONCORRENCIA N° XX/XXXX— CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P40C3&&0/2023

TERMO DE CONTRATO DE DE (...), QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IGREJA NOVA, COM
INTERVENIENCIA DA (...), E A EMPRESA (...), NA FORMA
ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE IGREJA NOVA, pessoa juridica
de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n®. ___, com sede do Executivo Municipal localizadona ____,
nesta Cidade, com o CEP: 57.160-000, representado neste ato por sua autoridade maior o(a) Senhor(a) Prefeito(a)
(nome completo), (nacionalidade), (profissao), (estado civil), portador(a) do RG n°. (...) = (we:)/(sss) € CPF NO. (ua1),
domiciliado(a) neste municipio, doravante denominado(a) de CONTRATANTE, através da(s) seguinte(s) Secretaria(s)
comointerveniente(s), (...), CNPJ/MF sob o n©. (...), com sede (...), nesta Cidade, com o CEP: (...), representada(s)
pelo(a) (...), Senhor(a) (nome completo), (nacionalidade), (profissao), (estado civil), portador(a) do RG n©. (...) -
(..-)/(...) e CPF no. (...), domiciliado(a) neste municipio, e de outro lado a empresa (nome completo da empresa), com
o CNPJ n° (...), localizada a (...), - CEP: (...), neste ato representada pelo(a) Senhor(a) (nome completo),
(nacionalidade), (profissao), (estado civil), portador(a) do RG n©. (...) — (ser)/(...) € CPF NO. (...), doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo N0 ............ccevevenenns e em observancia as disposicles da
Lei n® 14.133, de 19 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do CONCORRENCIA n. .../ , mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de............cceuvenns , nas condigdes estabelecidas no
Termo de Referéncia e/ou projeto basico.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. Projeto basico e executivo (Se houve)
1.2.3. O Edital da Licitagao;
1.2.4. A Proposta do contratado;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de ............cccooviriiviinnnns contados do(@).......cccuuriiiinnnnn. , ha forma do

artigo 105 e 109 da Lei n® 14.133, de 2021,

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECU(}RO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)
3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e

condicBes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Né&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagdo é de R§.......... ( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no

Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento estimado, em _/_/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser adotado),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

Seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia e/ou projeto basico.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagGes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administracdo terd o prazo conforme termo de referéncia, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo estabelecido em termo de referencia.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.
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8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando,
ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, e da relacdo da
rede de assisténcia técnica autorizada quando for o caso;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n© 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins
de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagGes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.® 14.133,
de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n© 14.133, de 2021.
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9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do contratante;

10.  CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XIT)

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugdo.

11.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n® 14.133, de 2021);

i. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §
49, da Lein® 14.133, de 2021);

ii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, *g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v. Multa:
1.Moratoéria de. ..... % ( por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
olimite de ...... () dias;

.0 atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispée o inciso I do art. 137 da
Lein 14.133, de 2021.

i. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas acima, de ....% a % do valor do Contrato.

11.3. A aplicagdo das sancgles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n© 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n© 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n© 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicacdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar.

11.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
o6rgdos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangSes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lein® 14.133, de
2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagles, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

12,  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées administrativas,; e
b) poderd a Administragdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n©® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a

extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso 1V, da Lei n.© 14.133, de 2021).

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

13.1.1. Gestdo/Unidade:
13.1.2. Fonte de Recursos:
13.1.3. Programa de Trabalho:
13.1.4. Elemento de Despesa:
13.1.5. Plano Interno:

13.1.6. Nota de Empenho:

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IIT)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de
1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.  CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 89, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §39, inciso
V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da sede da contratante para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo
de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §19, da Lei n® 14.133/21.

Igreja Nova/AL em de de
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV — MODELO DE CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA N° XX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P40C3&&0/2023
OBJETO:

Razao Social da LICIANE: .. bbbt

CNPJ: i ENAEreG0: vt

As planilhas de quantitativos e custos conterdo as descrigdes dos produtos que compdem a
solugdo proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preco unitarios e totais gerais, expressos em reais

(R$).

DECLARAMOS que no valor ofertado estar inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessarias a execugdo dos
servigos, tais como, as despesas com deslocamento, alimentagdo, hospedagem, contribuigdes, seguros, despesas
com materiais e mao de obra, e qualquer outra incidéncia fiscaI,Atrabthista, previdenciaria e demais encargos
necessarios a perfeita prestagdo dos servigos objeto do CONCORRENCIA em epigrafe;

DECLARAGAO que validade da proposta no minimo de 60 (sessenta) dias;

DECLARACAO que conhecemos as condicdes de pagamento de acordo com o previsto no instrumento
convocatorio;

DECLARAGCAO que aceita e atende todas as especificagdes do objeto e condigdes constantes neste edital.
DECLARA(;I"\O que esta de acordo com todas as normas e condicGes deste CONCORRENCIA.
Banco, agéncia e conta corrente.
Dados do responsavel pela assinatura do contrato (Nomes, Nacionalidade, Profissdo, Estado civil, Cargo na
empresa, CPF, RG e Enderego)

Local e Data.

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO
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de Infraestrutura
e Habitagao

1. OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Contratacdo de empresa de engenharia para a execucdo dos servigos necessarios
para Perfuracio e Manutencdo de Pogos Artesianos, Bombas Submersas e
Centrifugas no Municipio de Igreja Nova/AL.

O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra especial de
engenharia, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, conforme
art. 6°, XII, da Lei n® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta modalidade.

Os servigos sao de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII
do art. 6° da Lei 14.133/2021.

A presente licitacdo se dard em lote inico, considerando que se trata de um objeto
indivisivel, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto. Além
disso, trata-se de um servico especial de constru¢do de unidade basica de saude,
especificado em edital, no qual a divisio em vérios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdmica da obra, além de que o valor de mobilizacdo e
desmobilizacdo para um objeto segmentado oneraria ainda mais o custo da obra.

O prazo de execucio do objeto sera precedido da emissdo formal de uma ordem
de servico, detalhando o local, o tipo de servigo a ser realizado e a quantidade
estimada.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura do instrumento contratual. Prorrogével conforme art. 106 da
Lein® 14.133/2021.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A justificativa e objetivo da contrata¢do encontram-se pormenorizada no Estudo
Técnico Preliminar.

O objeto da contratacdo ndo esta referenciado no Planejamento da Administracao
em Planejamento Anual, no entanto, possui justificativa técnica discorrida em
ETP (Estudo Técnico Preliminar).

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O

CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.

A descrigdo da solugdo esta presente no Estudo Técnico Preliminar, no qual foi
definido como solucdo a contratacdo de empresa de engenharia para execucao
dos servicos necessarios para Perfuragdo e Manutengdo de Pocos Artesianos,
Bombas Submersas e Centrifugas no M
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3.2. Segundo respaldo no §1° do art. 22 da Lei n° 14.133/2021, que dispde: "O projeto
basico podera ser dispensado nos casos de contratagdo por demanda, quando nao
for possivel sua definicdo prévia, desde que haja justificativa técnica
circunstanciada."

Nesse sentido, o projeto basico e o memorial descritivo serdo substituidos por
documentacdes técnicas parciais, elaboradas para cada ordem de servigo, assegurando
a especificidade necessaria para a execucao adequada e fiscalizavel dos servigos.

Essa abordagem preserva os principios da eficiéncia, economicidade e planejamento
adequado, e assegura o atendimento tempestivo as necessidades dos diversos
povoados rurais do municipio, sem comprometer a legalidade, a transparéncia e o
controle da execugao contratual.

3.3. A documentacdo orcamentaria em arquivo editavel, encontra-se disponibilizada
no link:

https://1drv.ms/x/c/c83b13¢9621876at/Ea92GGLJEzseeMiY1gAAAAABtkblib
PECZTrOvavY-ynkw?e=f6cnAC

REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Vistoria:

4.1.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, a avaliacdo prévia do local de execugdo, a
necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo da obra ou servigo, sob pena de inabilitacdo (Lei 14.33; Art. 63;

§ 2°).

4.1.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracio da
proposta para conferir as medidas e condi¢des para execugdo dos servigos,
com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horario junto a SEMINFRA — Igreja.

4.1.3. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo
prescrito para execu¢do da obra. O licitante suportard os encargos e custos
decorrentes da alteracdo de prazo e das alteracdes e ou adequacao no escopo
do projeto em pauta.

4.1.4. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
existente como justificativa para se eximirem das obrigac¢des assumidas em
decorréncia desta contratagao.
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4.1.5. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das instalagdes, com
vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de execucao da obra.

4.2. Sustentabilidade:

4.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel
por qualquer omissao do ndo atendimento quanto as questdes ambientais.

4.2.2. A empresa contratada deverd utilizar na execugao da obra as boas praticas
de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:

1. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos
inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes da
ANVISA.

il. Adogao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

1. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados

visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem
como redugao de residuos solidos.

v. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis
produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para
papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

V. Praticas de reducdao de consumo de papel, utilizando o padrao frente-
verso na impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilize
a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,
disponivel no endereco eletronico: www.agu.gov.br/econfont.

vi. Adogao de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de
documentos e relatorios.

Vii. Adogdo de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos
definitivos.
viii. Adogao de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou

inserviveis, segundo a Resolugio CONAMA N° 257/1999.
iX. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N°

20/1994 quando da aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza
que gerem ruidos em seu funcionamento.

06l oo 100

:
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X. Adogdo e promog¢do de medidas de protecdo para a redugdo ou
neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para
que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.
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xi. Consideracdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des € Servigos
contemplados no escopo da contratacio empresas que tenham
certificagdo ambiental.

Xii. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio
de ferramentas digitais e/ou virtuais.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo empreitada por preco
unitario e possui justificativa discorrida em estudo técnico preliminar.

5.2. Este regime demonstra ser a melhor op¢ao entre os regimes elencados no Artigo
46 da Lei n° 14.133/2021 devido a:

e Existéncia de projeto de engenharia com a viabilidade de
ajustes/atualizagdes;

5.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e descrito em outro serd considerado especificado e valido.
Conforme disposto no Art. 55, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021, nas licitagdes
de obras ou servicos de engenharia, apds o julgamento, o licitante vencedor
deverd reelaborar e apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitirios, bem como, com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

5.4. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas
Brasileiras da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e
disposi¢des dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagdes,
regulamentagdes e instru¢des vigentes que se apliquem aos itens que compdem
o objeto da contratacao.
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5.5. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5.6. Condigdes de execugao:

a)

b)

d)

A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de
retrabalhos, em especial quando daqueles nio aceitos pela fiscalizagao.

A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra
a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual podera acumular essa
fun¢do com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

A CONTRATADA deverad ter dominio sobre os servigos que serdo
executados por ela.

A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os
servigos sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas,
tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios
locais e ao pessoal da empresa.

A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem
onus para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além
dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medicdes dos
servigos por parte da SEMINFRA.

A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela SINFRA, as
quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugdo dos servigos.

5.7. Damao de obra a ser empregada:

a)

b)

A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente
para cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra
qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a
qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio
estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos
e/ou maquindrios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em
questao.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados,
identificados e utilizando equipamentos de seguranca.
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c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientacdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do
Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR
18 e NR 5.
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d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA,
roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs)
a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doengas profissionais e do trabalho.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacdes da NR18, levando-se em consideragdo o nlimero maximo
de funciondrios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da
CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

5.8. Dos equipamentos ¢ materiais a serem empregados:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao
ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e
substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle ¢ a guarda de todo material
estocado no canteiro de obras ¢ de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e
com manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade
dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que
estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como
promover o controle de acesso aos locais de manuseio e operagdo de
equipamentos que possam causar acidentes.

d) Todo e qualquer tipo de equipamento/mdquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado
para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo,
da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

e) Em caso dando observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos
e maquindrios, inclusive em caso de operagdo destes por funcionario nao
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habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas
no contrato.
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f) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos & aprovacdo da
FISCALIZACAO, com excecio de eventuais servicos de remanejamento
onde estiver explicito o reaproveitamento.

g) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes de executa-los.
Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informacao por escrito dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

h) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente
de boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar
de acordo com as recomendag¢des das normas da ABNT e/ou acreditado
pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de
qualidade.

i) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericio quanto ao
atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os
materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagao
técnica.

5.9. Do diario de obras:

a) Caberda a CONTRATADA o fornecimento ¢ manutencao de “Didrio de
Obras”, devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituracdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

i. Serd tinico, com paginas numeradas tipograficamente, em
02 vias, sendo a primeira da CONTRATANTE e a
segunda da CONTRATADA;

ii. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas
por um representante da FISCALIZACAO e do
RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no
maximo, um dia ap0s a referida data de entrada de dados.

iii. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos
fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham
influenciado de alguma forma seu andamento ou
execucdo, contendo, no minimo, os seguintes campos:
nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
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contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do
tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obras”, pela
CONTRATADA:

I.  Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
II. Consultas 8 FISCALIZACAO;

III. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V.  Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra
ou servigo;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de
registro.

¢) Sera objeto de registro no “Diério de Obras” pela FISCALIZACAO:

I.  Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da
CONTRATADA no “Diario de Obras”;

II.  Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as
especificagdes, prazos e cronogramas;

II.  Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA,
com correspondéncia simultdnea para autoridade superior, quando for
0 caso;

IV.  Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;

V. Determina¢do de providéncias para o cumprimento do objeto e
especificagoes;

VL. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de
registro.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificagdes para a correcdo da execu¢do do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
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6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.
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6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

6.7.6. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manuten¢do das condigdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdao no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

I.  Boletim de desempenho;

II.  Diario de Obras;
III.  Ensaios e Controles Tecnoldgicos.
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6.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des
de habilitacido da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.11. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre
a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

6.12. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicdes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final
de cada periodo mensal, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de cada
mes.

7.2. A primeira medi¢ao podera ser realizada apos a expedi¢ao da Ordem de Servigo
no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds a conclusdo dos servicos,
independente do periodo mensal;

7.3. As medi¢des mensais dos servicos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s)
Fiscal(is), designado(s) pelo(a) Secretario(a) de Infraestrutura.

7.4. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo
elaborados por Comissdo de Engenheiros designada pelo(a) Secretario(a) de
Infraestrutura quando concluidos todos os servigos.

7.5. No processo de medicao ou na prestagdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

7.6. A planilha de medi¢ao serad elaborada conforme planilha de precos contratada,
inclusive seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos
efetivamente executados.

7.7. As medi¢des deverdo conter planilha dos servigos executados, memorial de

calculo, cronograma fisico-financeiro atualizado, copia do didrio de obras, e
relatorio fotografico comprovando a evolugdo dos servigos no periodo.
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7.8. Toda medicao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante
assinatura do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
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7.9. Depois de fechada a Planilha de Medigao, a Contratada apresentara a Nota Fiscal
a SEMINFRA, a qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento.

7.10. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da
Planilha de Medicdo e demais documentos e certiddes de regularidade fiscal
(federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

7.11. Por conveniéncia e critério da SEMINFRA, em atendimento ao interesse
publico, o prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos,
conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

7.12. Nenhum pagamento isentara o CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigacdes, nem implicard aceitacdo definitiva do
fornecimento.

7.13. Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e
Municipal do domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou
documento equivalente, emitido por 6érgdo competente, e dentro do prazo de
validade, expresso nas proprias certiddes ou documentos.

7.14. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
- FGTS, em plena validade relativa a contratada.

7.15. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, em plena validade, relativa a contratada.

7.16. Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT).

. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO CONTRATADO
8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma eletrénica, com
adocao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO ¢ MODO DE
DISPUTA ABERTO.

8.2. Regime de execucdo:

8.2.1. O regime de execuc¢do do contrato sera: EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

8.3. O modo de disputa sera aberto, de acordo com as disposi¢oes da Lei 14.133/2021,
uma vez que possibilita a participacdo dé"maior nimero de empresas na fase de
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lances e, consequentemente, maior economicidade para a administra¢do, € o
critério de julgamento sera o de técnica e preco.
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8.4. Nao sera admitida a participacio de consorcios. Considerando a natureza da
contratacdo, que envolve o objeto, entende-se que a participacdo de consorcios
podera acarretar dificuldades operacionais e gerenciais, tais como: aumento na
complexidade do controle da execucao contratual, multiplicidade de responsaveis
técnicos e administrativos, além de possiveis atrasos na execucdo em razao da
necessidade de consenso entre os consorciados. Ademais, o objeto da licitagdo
ndo apresenta grau de complexidade técnica ou demanda de escala que justifique
a atuagdo conjunta de empresas em regime de consorcio, sendo plenamente
exequivel por empresas individualmente. Assim, a vedacdo a participacdo de
consorcios visa garantir maior celeridade, eficiéncia e controle da execucdo
contratual, alinhando-se aos principios da economicidade e da razoabilidade
previstos na Lei n® 14.133/2021.

8.5. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeiras, cuja permissdo esta
devidamente amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de
elastecer a oferta para a Administracdo Publica com aumento da quantidade de
licitantes. Por consequéncia, possibilitard a formalizagdo de contratos mais
vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a Contratante
economia e obras de maior qualidade.

8.6. Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto sera
permitida a subcontratacio, até o limite de 25% do valor contratado. A
subcontratacdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla servigos
complementares as atividades do escopo principal.

8.7. Exclusividade/Beneficio ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte
(Art. 48, Lei complementar 123/2006): Nao aplicavel. A participacao de
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se enquadra ao objeto deste
Projeto, considerando seu valor, e por ndo se tratar da aquisicdo de servicos
divisiveis. Tal agdo poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez
que varias agdes devem ser coordenadas para que se tenha um resultado
satisfatorio.

8.8. Proposta de precos:

8.8.1. Na elaboracdo das propostas de precos € necessario que os licitantes
apresentem o valor global no més-base do or¢amento anexado no processo
pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, incluindo todas as
despesas diretas e indiretas necessarias a plena Execugdo da Obra objeto da
licitagdo, atendendo aos seguintes itens: Quadro Resumo de Precos, Planilha
de Precgos Unitarios por Item de Servigo, Composi¢des de Precos Unitérios.

8.8.2. O valor estimado para a contratagdo foi calculado utilizando-se a
metodologia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio

06l oo 100 N TN\



PREFEITURA D E

- NOVA

Civil — SINAPI, e, na falta de composicdes no boletim de referéncia SINAPI,
utilizou composicao unitdria do servigo através de justificativas técnicas.
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8.8.3. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de pregos com
a composi¢ao do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente
no valor global.

8.8.4. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-
Financeiro, podendo ser alterado mediante aprovacdo da SEMINFRA.

8.8.5. A proposta, que compreende a descricido do material e/ou servicos
ofertados pelo licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com
as especificagdes constantes neste Edital e seus anexos.

8.8.6. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da
data da sua assinatura.

8.9. Habilitac¢ao:

8.9.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter
experiéncia na execucdo de servicos de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior aos previstos no projeto, que comprove a parcela
relevante dos servigos com parcela de maior relevancia, conforme anotagao
em acervo técnico e atestado de boa execugdo, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove a execugdo dos servigos.

Exigéncia de Capacidade Operacional — Parcelas de maior relevancia técnica
a ser comprovada:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
Quantidade
Item Discriminacio Unidade Planilha Quantitativo
.. minimo a ser
Orcamentaria
comprovado
01 Limpeza e desenvolvimento do pogo h 500 250
profundo
0 Ensaio de vazdo (bombeamento) para pogo h 500 250
profundo, com bomba submersa
03 Ensaio de vazdo escalonado para pogo h 500 250
profundo
INSTALACAO ELETROMECANICA DE
04 CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 Und 30 15
Ccv
Perfuragdo rocha sedimentar sedimento /
05 camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poco M 400 200
até 100m +
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Os itens acima supracitados em tabela demonstram os servigos de maior
relevancia técnica operacional a serem realizados no cumprimento do objeto.
Estes, devem ser comprovados em quantitativo minimo de 50% em relagdo aos
previstos em planilha or¢amentaria.
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8.9.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma

concomitante.
1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial do fornecedor.
ii. O proponente disponibilizard todas as informagdes necessarias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragcdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.9.3. Certidao Comprobatoria de Inscri¢do ou Registro e Regularidade da
Licitante e dos seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, da regido a que estiver
vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto
da licitagao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Orgcamento estimado: R$ 2.941.786,48 (dois milhdes, novecentos € quarenta ¢
um mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

10. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO.

10.1. O inciso XI da Lei Federal n° 14.133/2021 estabelece que devera ser
realizada a indicagdo dos locais de execucdo dos servigos e das regras para
recebimento provisério e definitivo.

10.2. Assim, o local de execugdo se dard no enderego da obra, cujo local ¢ citado
na descricao do objeto.

10.3. Quando a obra ¢ os servigos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a SEMINFRA.

10.4. Quanto ao recebimento da obra, serd realizado pelo fiscal do contrato ou
Comissao de Recebimento, e se dara da seguinte forma:

a) provisoriamente, apds a conclusio dos servigos, e mediante realizagdo de

vistoria para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos
com a especificacdo contratual;
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b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as
corre¢des e complementacdes, comprovada a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas
no Contrato.
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10.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servicos,
compete a fiscalizagdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir
a termo o ocorrido e notificar o contratado para saneamento e/ou substitui¢do, no
prazo estabelecido no instrumento contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°
14.133/2021).

10.6. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do
contrato encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes
a aplicacdo de penalidades (§ 3° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

10.7. Apods a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado,
indicando as correcdes e complementagdes consideradas necessarias ao
recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes,
observado o disposto no art. 119 (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021)

11. FORMAS, CONDICOES E PRAZO PARA PAGAMENTO, BEM COMO
CRITERIOS DE REAJUSTE.

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢do mensais conforme
clausula sétima, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos pre¢os unitarios propostos. Sobre os
valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais,
custos administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, sendo medidos e pagos em
conformidade com os itens previstos no or¢amento referencial da SEMINFRA e
as METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO, executados no
periodo da medicdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico
Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja,
ndo sera permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas
adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagao.

11.2.2. A antecipagdo da execucdo de etapas/servigos em relacio ao prazo previsto
no cronograma fisico-financeiro devera ser aprovada previamente pela
FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente ter o direito de
receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacao de
desembolso.

06l oo 100

:



‘ PREFEITURA D E

i (GREJA
: NOVA

11.3. A cada etapa executada serd gerado o Boletim de Medi¢do pela
FISCALIZACAO, onde devera conter as informacdes quanto a descricdo,
unidade, quantidade, preco unitirio, acumulados quantitativos e financeiros
(anterior e atual), saldos quantitativos e financeiros em relagdo ao previsto e o
valor a ser pago por cada servico;
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11.4. Apo6s emissdo do Boletim de Medigao, sera solicitada 8 CONTRATADA
a emissao da Nota Fiscal de Servigos.

11.5. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo
definitiva do servico ou obra e ndo isentara a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.6. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento;

11.7. O(s) pagamento(s) nao realizado(s) dentro do prazo por eventos
decorrentes da CONTRATADA, nao sera(ao) gerador(es) de direito a qualquer
acréscimo financeiro.

11.8. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem
ser emitidos no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no
contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no numero da Matriz.

11.9. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo
das glosas e multas aplicadas previstas neste contrato.

11.10. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, esta serd devolvida ao fornecedor, para as necessarias
corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejeicao, contando-se o prazo
para pagamento da data da sua reapresentagao.

11.11. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigagdes vinculadas ao servigo contratado, especialmente
aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacdo
definitiva dos mesmos.

11.12. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras
pragas, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

11.13. Nao serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a
parcelas contratuais vinculadas a prestacao de servicos deste contrato.

11.14. Serda efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que

a CONTRATADA:

a) Nao produziu os resultados acordados;
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b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;
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c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

11.15. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a
Contratada para que regularize a sua situag¢do, sem prejuizo do prosseguimento
do processo de pagamento.

11.16. A permanéncia da condi¢cdo de irregularidade, sem a devida justificativa
ou com justificativa ndo aceita pela SEMINFRA, pode culminar em rescisao
contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicacdo de
penalidades cabiveis, observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.17. E facultada a retencio dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite
dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

DO REAJUSTE

11.18. Durante a vigéncia do contrato o contratado podera solicitar a revisao,
reajuste ou repactuacdo dos precos para manter o equilibrio econdmico-
financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacao dos fatos previstos no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragao em
planilhas de custos, conforme Art. 265 do Decreto Estadual n° 1.525 de
23/11/2022. Os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054
de 07/02/94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no
art. 3° e seu § 1°da Lei 10.192 de 14/02/91, de acordo com o Indice Nacional da
Construcdo Civil — INCC, conforme fornecidos pela Fundag¢ao Getulio Vargas,
respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:

R =V(I-1o)/ o, onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;
To = Indice de prego verificado no més base da proposta de preco;

I = Indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacao.

Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado da data da proposta de prego, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices
do 1° més de cada periodo subsequente de 12(doze) meses.



p PREFEITURA D E

of [GREJA
: NOVA

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
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12.1. Das obrigagdes da contratada

12.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia
e dos projetos executivos arquitetonicos e memorial descritivo, fornecidos
pela SEMINFRA e respeitando as legislagdes vigentes e normas da ABNT,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas
nos termos acima;

12.1.2. Apresentar ART com visto do CREA ou CAU dos servicos contratados;

12.1.3. Deverd submeter a SEMINFRA os projetos executivos complementares
para analise prévia;

12.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados;

12.1.5. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administracao;

12.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.1.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

12.1.8. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel
por qualquer omissao do ndo atendimento quanto as questdes ambientais;

12.1.9. Acatar as determinacdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente
ilegais;

12.1.10. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade
relacionada com a execucao dos servigos;

12.1.11. A CONTRATADA deverd pagar seus funcionarios em dia,
inclusive responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado
na execucao dos servigos incluindo os encargos trabalhistas, previdenciarios,
sociais, fiscais e comerciais, resulténtes de vinéulo empregaticio. Desta
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forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os 6nus e obrigagdes e em
nenhuma hipoétese, poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE.

12.1.12. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal,
equipamentos, impostos, alimenta¢do, transporte, material, etc.;

12.1.13. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e
Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC’S aos seus funciondrios, e
fiscalizar o uso dos mesmos.

12.1.14. Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao
deslocamento de seus prepostos, terceirizados e outros encargos;

12.1.15. Atender a prestagdo dos servicos com pessoal devidamente
qualificado e devidamente identificados, bem como, observar rigorosamente
o cronograma de execucdo ou outras condicdes estabelecidas entre as partes;

12.1.16. Manter o Didrio de Registro de Obra devidamente atualizado;

12.1.17. Observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras
condi¢des estabelecidas entre as partes;

12.1.18. Aceitar, nas mesmas condigoes iniciais do contrato, os acréscimos
e supressoes que se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.

12.1.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
deste Contrato, n3o excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo Contratante;

12.1.20. O transporte de material residual para bota fora sera de
responsabilidade da CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com
qualquer residuo de material utilizado durante a execugdo dos servigos;

12.1.21. Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

12.1.22. Ao término dos servicos, a empresa contratada devera comunicar
ao contratante para recebimento provisorio dos servigos contratados;

12.1.23. O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais
pendéncias relacionadas no recebimento provisorio.

12.1.24. Serd da competéncia da CONTRATADA conhecer as condi¢des
do local de implantacdo da edificagdo e seu terreno com os seguintes
objetivos:

a) Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo
a andlise aos desenhos,;memoriais descritivos e especificacdes
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e confrontando com a realidade local, a fim de alcancar a
melhor técnica construtiva na etapa da execu¢ao da obra.

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais
condicionantes  visando um planejamento eficiente,
antecipando os possiveis percalgos bem como a escolha do
melhor sistema construtivo ¢ materiais adotados no tocante as:

i. Condigdes do meio ambiente (solo, ventos
dominantes, insolagcdo, temperatura ambiente,
periodo de estiagem, periodo chuvoso,
intensidade pluviométrica e outros);

ii. Posturas legais relativas a critérios de seguranca
e a aprovacdo da documentagdo em geral nos
6rgdos competentes;

iii. Condi¢des relativas as vias de acesso e
dimensdes do canteiro de servigo;

iv. Condicdes topograficas e geoldgicas.

v. Condicoes de  mercado  relativas a
disponibilidade de mao de obra qualificada e em
quantidade suficiente, de materiais para
construcdo, de maquinas e equipamentos que
dependam de locagdo, tais como guinchos,
guindastes, gruas, etc., e de empresas
especializadas em prestacio de servigos
especificos;

vi. Dos prazos, custos e condi¢des dos fabricantes
para aquisicdo dos equipamentos/materiais
previstos nos projetos;

vii. Das tributacdes referentes a importacdo de
equipamentos, diferenga de ICMS entre os
Estados, custos de fretes;

viii. Disponibilidade de agua potavel e para uso na
construcdo, energia elétrica, telefone, internet e
alimentag¢do para o canteiro de obras;

ix. Das condi¢des de seguranca local, quanto a

protecdo patrimonial e dos funcionarios no
canteiro de obra;
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x. Das condi¢des de seguranca no canteiro de
obras regidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego;

1.

Nio serd aceita pela FISCALIZACAO
nenhuma reclamacgao ou justificativa de
atraso no cronograma por parte da
CONTRATADA motivada por qualquer
dos fatores mencionados na alinea
anterior.

Refazer a obra ou servigo, que durante o
prazo de garantia, venha a apresentar
defeitos construtivos ou quaisquer
outros vicios que, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizagdo, desde
que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por a¢do ou omissdo da
CONTRATANTE;

Arcar com os custos de horas extras e
jornadas de trabalho em periodo
noturno, finais de semana e feriados (se
for o caso), respeitando o que determina
a Lei n® 605/49.

Promover treinamento dos trabalhadores
para a prevengdo de doengas e de
acidentes no meio ambiente de trabalho
na construgdo, bem como adotar
medidas preventivas de seguranca do
trabalho.

Permitir a qualquer momento o acesso
irrestrito no canteiro de obras, da equipe
da FISCALIZACAO da SEMINFRA.

Zelar pela integridade da obra e pela boa
conservagdo dos servigos ja executados
at¢ a entrega da obra a
CONTRATANTE.

Entregar a obra com todas as instalagdes
e todos os equipamentos em perfeito
funcionamento, inclusive com bom
acabamento, sem avarias que possam
afetar a utilizacdo do mesmo.
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8. A empresa CONTRATADA devera
realizar o controle tecnologico e todo
tipo de ensaios pertinentes a cada
servigo necessario a implantagdo da
atividade;

9. Apos a conclusdo dos servigos, todo o
local da obra e suas vias de acesso e
adjacéncias deverdo ser entregues
limpos, sem material excedente, bem
sinalizado e pronto para o uso.

10. A empresa contratada deveréd elaborar,
ao final da obra, o relatorio Final da
Obra, inclusive o Projeto “As Built”, em
conformidade com as demais normas
que forem pertinentes.

12.2. Das obrigagdes da contratada

12.2.1. Emitir a ordem de inicio dos servigos;

12.2.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realiza¢do do
seu acompanhamento e fiscalizagao;

12.2.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita
execucao do objeto deste Contrato;

12.2.4.Realizar a Fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica de
engenheiros, lotados na SEMINFRA;

12.2.5. Comunicar por escrito e/ou correio eletronico e tempestivamente ao
Contratado qualquer alteracao ou irregularidade na execugao deste Contrato;

12.2.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer
profissional que ndo esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

12.2.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito
pelo fiscal do contrato;

12.2.8. Liberar as areas destinadas a execugao da obra ou servico;

12.2.9. Emitir ordem de paralisagdo no caso de interrup¢ao dos servigos, com a
devida justificativa, e publicar no Didrio Oficial;

12.2.10. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas
as condigodes estabelecidas as condigdes previstasgem clausula contratual;
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12.2.11. Obter juntos aos oOrgdos competentes as licencas ambientais e
autorizagOes necessarias a execugao da obra/servigo contratado;

13. SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

13.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato.

13.1.2.Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

13.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato.
13.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

13.1.5.Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.

13.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

13.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado.

13.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execugdo do
contrato.

13.1.9. Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execu¢do do
contrato.

13.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza (considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao
falsa quanto as condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances).

13.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame.
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14. ASSINATURAS

14.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado, analisado e aprovado pela equipe
técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacao — Igreja Nova/AL,
estando adequado as normas pertinentes. Declaramos que as informacgdes
constantes deste documento foram elaboradas por esta Secretaria.

Octavio Teixeira Soares Neto
CPF: 00913160490
Secretario Municipal de Infraestrutura e Habitacao
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Jodo Vitor Paixio Silva
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Engenheiro Civil
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Lucas Raniery Cordeiro Rodrigues
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Engenheiro Civil
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MATRIZ DE RISCOS

PREFEITURA D E

: NOVA

PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, BOMBAS
SUBMERSAS E CENTRIFUGAS NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL.

1. DA MATRIZ DE RISCOS

1.1. A Matriz de Risco anexa a este TR se limita apenas a defini¢do/alocacdo das
responsabilidades nos casos expostos, entre o contratante € o contratado, nao
trazendo célculo do valor da taxa de risco, tendo em vista, que ndo ha dados

estatisticos disponiveis para o presente.

- ~ ~ ALOCACAO DE
RISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO RESPONSABILIDADE
Atraso no inicio das | A administracdo deve
obras ou no cronograma | adotar medidas
de execugdo. tempestivas para assegurar
o cumprimento dos
Aumen~t0 dos custos de | ¢ondicionantes ambientais.
execucao.
L _ | A supervisora € ou o
Nio cumprimento ou | Paralisagdo D40 | engenheiro fiscal devera
desconformidade com | Prevista dos servigos. informar a SEMINFRA
Ambiental as condici.onantes Multas ou  outras | P2 i emissdo de Contratada
1mp9stas no impacto penalidades aplicadas notificagdo a contrgtada e
ambiental o se necessario paralisar os
pelos orgaos .
ambientais. SCTVIGOS.
Embargo da obra, A contratada dev_e seg:uir
fielmente as especificagdes
Cassacio da licenca | dos servigos e cumprir as
ambiental. condicionantes ambientais
para execugdo da obra.
A contratada deverd iniciar | Contratada
0 processo de L )
licenciamento  ja na A <.:ontratag:a0 nao tera
mobilizagio, obedecendo | direito a nenhuma
todas as normas ambientais | Prorrogagao  do  prazo
Demora na obtencio de para o processo  de contratual ou.areajuste de
licengas  ambientais licenciamento. pregos em Vll"L'leCNde sua
. L mora na execugdo dos
acesso.r ias, por culpa | Atraso no inicio das A administragdo  fard | servigos, além de ser
exclusiva da | obras ou 10 Cronograma | -, nitoramento e controle | sancionado  com  as
Ambiental 222:;?2%2?;:23 iz; de execugdo. para assegurar 0 | penalidades previstas em
¢ pedrim, | Aumento dos ustos do | CRERREE LT ST
emprestlmqs, bota fora | empreendimento. impostas mo  parecer Se o o6rgio ambiental
€ outras 1nerentes a técnico da licenca exigir a alteragdio do
execugdo da obra. ambiental projeto elaborado pela
' contratada como condigdo
Clausula contratual | para o licenciamento, este
prevendo a aplicagdo de | arcard com o0s custos
penalidades e de rescisdo | decorrentes.
unilateral do contrato.
Projeto / Erro na estimgtiva .de Necessidade de Apélise criteriosa do Contratante
Orcamento | custo da obra, inclusive readequagio de projeto e do orgamento.

+
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0s decorrentes  de
omissdo de servicos no
or¢amento e de

previsdes erradas de
quantitativos de
servigos, ou, ainda,
previsdo de precos
unitarios que  ndo
correspondem aos
parametros de
mercado.

servigos em planilha
or¢amentaria de aditivo
de valor

Ocorréncia de chuvas,

Necessidade de
refazimento de
Servicos.

Alteragdo do
cronograma de
execucao.

A contratada deve procurar
concentrar esforgos em
periodos de estiagem,
inclusive prorrogando os
turnos de trabalho ou
abrindo novas frentes de
Servico.

Contratada.

Independentemente  do
grau do impacto das
consequéncias  causadas
por eventos climaticos, a
contratada assume

alagamentos, geadas, . qualquer 6nus financeiro
Construgio | vendavais, raios, Alteragao nos custos de | Nos periodos chuvosos, a | decorrente da paralisagdo
granizo ou  outros construgao. contratada pode atacar | de equipamentos, equipes
eventos climaticos. Perda de servigos j atividades menos | de trabalho ou dos
executados elou impactadas pelas chuvas | estragos causados pelos
materiais estocados no | % providenciar a locagdo | eventos climaticos.
. de tendas ou outros
cantelro. . " ~
dispositivos de protegdo
Dificuldade de acesso & | para o prosseguimento da
obra obra.
Retrabalhos.
.. Exigéncia de garantias
Obsolescéncia ~ . gencia & .
L . Nao atingimento dos | contratuais. Previsdo
tecnologica, falta de L. . .
o . o .. niveis de qualidade | contratual de aplica¢do de
Construgao inovacdo técnica e . . A Contratada.
n desejados. penalidades. Exigéncia de
deficiéncia de ..
equipamentos A requisitos adequados de
' umento de prazo e | papilitagio dos licitantes.
custos.
) Aumento de custos de
Atos de vandalismo de execucio. o
empregados ou de Fiscalizagdo
terceiros que causem | Atrasos do cronograma | administrativa do
Construgdo | danos as instalagdes | de execugdo. cumprimento das regras | Contratada.
das obras ou aos trabalhistas pela
equipamentos /| Custos com reparo ou | ¢oniratada,
materiais mobilizados. des?arte dos itens
danificados.
Paralisagdo das obras
ou atraso no
cronograma de
execucao.
Danos causados por
acidentes de trabalho | Aumento dos custos. Cumprimento das normas
Construgdo | ou por  seguranga de seguranga do trabalho, | Contratada.

inadequada do canteiro
de obras.

Indenizagdo por danos
materiais ou morais a
eventuais vitimas.

Condenagoes na esfera
trabalhista.

em especial da NR-18.

06l oo 100
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Gerenciamento e Exigéncias de garantias
.. - Aumento dos custos ou .
o administragdo . contratuais. Presenca do
Construgdo | . descumprimento  dos , , . Contratada.
inadequada da . responsavel técnico da
o prazos contratuais. .
construgdo. contratada no canteiro.
Alteragdo no prazo de
Demora ma | FEE do objeto Exigéncia de arantia
Construgdo | mobilizagdo inicial da contratual. g g Contratada.
truts contratual.
construtora. Postergagdo do inicio
da obra.
Caso fortuito ou forca oL
. maior. Situades de | ¥ariagdo de custo. Reequilibrio  econémico-
Construgao b f f . ional Contratante.
obra que configurem | Aaq 1o crono grama. inanceiro (excepcional)
fortuito ou for¢a maior.

Lucas Raniery Cordeiro Rodrigues
CPF: 09025434401
Engenheiro Civil
CREA:021.770.454-9

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacdo de Igreja Nova/AL

JOAO VITOR Assinado de forma digital por
PAIXAO SLVACI 1549063456
SILVA:11549063456 Dados: 2025.05.19 10:17:24 -0300
Jodo Vitor Paixao Silva
CPF: 115.490.634-56
Engenheiro Civil

CREA:022.182.983-0

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacdo de Igreja Nova/AL
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CENTRIFUGAS.

OBRA: PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS E

LOCAL: IGREJA NOVA/AL

BDI: 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 15,28%

FONTE
CRSE
SEINFRA

SINAP!

SP Qeras

2502
028.1 COM DESONERAGAQ
202504 COM DESONERAGAQ

137 COM DESONERAGAQ

okl PROFRIA 0.00%
A PRECO UNITARIO RS
TEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE o LLTIED PESO (%)
SEMBDL | COM BDI LA
1 MANUTENCAO DE POCOS AR IANOS RS 1.094.965 4 37,23
14 CPU-01 TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Compoeiches H 50,0 R$ 1.563,0 R$2017,3 RS 100.868,0 34
12 0128470 Perfilagem Gtica (fimagem / endoscopia) para pogo profundo SP Obras M 60,0 RS 88, RS 14,6 RS 6.881,4 02!
13 01.28.500 Limpeza e desenvolvimento do pogo profundo SP Obras H 500,0 RS 5293 RS 683,1 RS 3415050 11,6
14 0128520 Ensaio de vazzo escalonado para pogo profundo SP Obras H 500,0 RS 360,2 RS 4649 RS 232.455,0 79
15 0128510 Ensaio de vazzo (bombeamento) para pogo profundo, com bomba submersa SP Obras H 500,0 RS 384,44 RS 496,2 RS 248.100,0( 84!
16 0128540 Desinfecgéo de pogo profundo SP Obras UN 30,0 R$3.134,6 RS 4.045,8 RS 121.374,9( 41
17 CPU02 RETIRADA E INSTALAGAO DAS BOMBAS SUBMERSAS EXISTENTES NOS POGOS Compoeiches N 30,0 R$1.128,3 RS 1.456,3 R$43.691,1 14
2 MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS RS 847.105,2 28,8
21 CPU-03 MANUTENGAO EM QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS C"{,"rg‘;fl'a@;’es UN 15,01 R$ 237, R$ 306,9: R$ 4.603,9: 0,14
22 ca416 INSTALAGAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE4A 7,5 CV SEINFRA UN 30,0 RS 1.984,3 RS 2.561,1 RS 76.835,1 26
23 ca418 INSTALAGAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV SEINFRA UN 30,0 R$4.120,8 R$ 5.318.7: RS 159.561,6 541
24 COTAGAO [ Servicos de recuperagéo do corpo central da bomba de ATE 5 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 8334 RS 1.075,7 RS 16.135.5( 05!
25 COTAGAO [ Senvios de recuperagao do corpo central da bomba de ATE 10 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 1.388,9( RS 1.792,7: RS 26,8909 09
26 COTAGAO [ Senvios de recuperagao do corpo central da bomba de ATE 15 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 1.942,8 RS 2.507,6 RS 37.614,0 1,2
27 COTAGAO [ Servicos de troca dos difusores até 5 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 949, RS 1.225.2 RS 18.378,7" 064
28 COTAGAO | Senvios de troca dos difusores até 10 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 13914 RS 179591 RS 26.939.54 094
29 COTAGAO | Senvios de troca dos difusores até 15HP 380V COTAGAO UND 15,0 R$ 226334 R$ 29212 RS 438193 1,4
210 COTAGAO | Servicos de troca dos rotores ATE 5 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 11183 RS 14434 RS 21.651,7" 0,74
211 COTAGAO | Servicos de troca dos rotores ATE 10 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 2621,1 RS 3.383,1 RS 50.746.5( 17
212 COTAGAO | Servicos de troca dos rotores ATE 15 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 3.355,3 R$4.330.7: RS 64.960,9 22
213 COTAGAO | Senvios de usinagem do eixo DE BOMBAS ATE 5HP COTAGAO UND 15,0 RS 663,2 RS 856,01 RS 12.840,0 044
214 COTAGAO | Servicos de usinagem do eixo DE BOMBAS ATE 10HP COTAGAO UND 15,0 RS 581,3 RS 750,3 RS 11.255, 03!
215 COTAGAO | Servicos de usinagem do eixo DE BOMBAS ATE 15HP COTAGAO UND 15,0 RS 1.367.5 RS 1.765,0 RS 264754 09
216 COTAGAO [ Senvigos de jateamento COTAGAO UND 15,0 RS 579, RS 748,3 RS 11.225,7 03!
217 COTAGAO [ senvicos de pintura COTAGAO UND 15,0 RS 705,7 RS 910, RS 13.662,7" 044
218 COTAGAO [ Rebobinagem do motor ATE 5HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 2.025,1 R$ 26138 RS 39.208,0! 1,3
219 COTAGAO [ Rebobinagem do motor ATE 10HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 4.0834 RS 5.270,54 RS 79.058,1 26!
220 COTAGAO [ Rebobinagem do motor ATE 15HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 54358 RS 7.016,0 RS 105.241,3 35
3 AQUISICAO DE BOMBAS RS 515.416,3; 17,53
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1.48HP DIAMETRO DE SUCCAO X
31 00000735 ELEVACAO 1"X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: SINAPI UN 1,00 RS 1.802,0 R$ 20773 R$ 20773 0,01
10M/53M3/HA70 M/ 1,8 M3/H- BDI = 15.28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
32 00000736 ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M/ 14,80 M3/H A 40 M / SINAPI UN 1,00 RS 1.515,1 RS 1.746,6 RS 1.746,6 0,04
8,60 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENGIA 0,33 HP, BOCAIS 1"
33 00000729 | X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H - BDI = SINAPI UN 10 RS 6174 RS 711, RS 711, 0,04
1528
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15
34 00039925 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA/ *55* M3/H - BDI SINAPI UN 1,00 RS 8.922,0 RS 10.285,3 RS 10.285,3 03!
=1528
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO
35 00000731 DO ROTOR 110 M. HMIQ: 6 M/ 8.3 M3/H A 20 M/ 1.2 M3/H - BDI = 1528 SINAPI UN 10 RS 6009 RS 692,7 RS 692,7 0,04
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 GV DIAMETRO DE SUCCAO X
36 00010575 ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M/ 2.99 SINAPI UN 10 RS 9377 RS 1.081,0 RS 1.081,0 0,04
M3/H A 24 M/0,71 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCGAO X
37 00000733 ELEVACAO 1 1/4” X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M/ 7,70 M3/H A 24 M/ 2,80 M3/H SINAPI UN 1,00 RS 102673 RS 1.183,64 RS 1.183,64 0,04
-BDI=1528
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X
38 00000732 ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M/ 8,4 M3/H A40 M/ 0,60 M3/H - SINAPI UN 30 RS 1.012, RS 1.167,7" RS$ 35032 0,14
BDI = 1528
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
39 00000737 ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M/ 55,5 M3/H AB0 M/ 31,50 SINAPI UN 20 RS 5.680.44 RS 65484 RS 13.006.8; 04!
M3/H - BDI = 1528
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
310 00000738 ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M/ 20,40 M3/H A46 M /9,20 SINAPI UN 20 R$ 263394 RS 30364 RS 6.072.9( 02
M3/H - BDI = 15,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X
311 00000740 ELEVACAO 1"X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85M/ 14,9 SINAPI UN 20 RS 53438 RS 6.160,3 RS 12.320,64 044
M3/H A 140 M /4.2 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X
312 00000734 ELEVACAO 11/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M/ 21,9 M3/H A 24 M/6,1 M3/H SINAPI UN 20 RS 1.085.9( RS 1.251,8 R$ 25036 00!
-BDI=1528
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA
313 00010587 DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 1,90 M3/H A 85 M/ 0,60 M3/H - BDI = SINAPI N 20 RS 38052 RS 43666 RE8TTSY 03
1528
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
314 00000759 ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO SINAPI UN 20 RS 5.471,1 RS 6.307,1 RS 12.614,3 04!
DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M/ 0,80 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
315 00000761 ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO SINAPI UN 20 RS 9.274,0 RS 10.691,1 RS 21.382,3 07!
DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M/ 18,10 M3/H A 121 M/ 2,90 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
316 00000750 ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA SINAPI UN 20 RS 8,805,0 RS 10.150,4 RS 20.300,84 06!
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M /8,10 M3/H A 201 M/ 3,2 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
317 00000755 ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO SINAPI UN 20 RS 36.131.4 RS 416523 RS 83.304,7: 28
DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M/ 90 M3/H A 44,0 M/ 25,0 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
318 00000749 ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO SINAPI UN 20 RS 13.288,4 RS 15.318,9 RS 30.637.9: 1,04
DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M /6,12 M3/H A 39,5 M/ 14,04 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
319 00000756 ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE SINAPI UN 20 RS 39.406,2 RS 45.427,4 RS 90.854.9( 30
4POLEGADAS, HM/Q = 114,0M/ 13,9 M3/H A 57,0 M/ 25,0 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127
320 00000757 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q =7 M/ 66,90 M3/H A 26 M/ 2,88 SINAPI UN 20 RS 17.802,9 RS 20,6269 RS 41.253.94 1,4
M3/H - BDI = 15,28




PREFEITURA DE

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS E

lGREJA CENTRIFUGAS. FONTE VERSAO HORA
ORSE 202 111,36%
£ (04] ERACA( 4! 48%
N OVA LOCAL: IGREJAN OVA/AL SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ BAALY 47489
SINAP 202504 COM DESONERAGAQ 96T S206%
SP Oteas 137 COM DESONERAGAQ 30%
BDI: 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 15,28% — ok
= PRECO UNITARIO RS
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE o PRECO PESO (%)
SEM BDI COM BDI LA
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR
321 00010588 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M/ 32 M3/H SINAPI UN 20 RS 3.950,3 R$ 4.553,9; RS 9.107.84 03
A8M/ 16 M3/H - BDI= 1528
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENGIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM
322 00010592 | SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M/ 28,90 M3/HA 14 M/ 7 SINAPI UN 20 RS 4.771,4 RS 5500,54 RS 11.001,0 031
M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR
323 00010589 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M/ 26,8 M3/H SINAPI UN 20 RS 6.410,1 RS 7.389,6 RS 14.779.2 05
A28 M/ 4,6 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENGIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170
324 00000760 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11M/68 40M3J/HA72M /3.6 SINAPI UN 20 RS 35.785,8 RS 41.253,9 RS 82507.9( 28
M3/H - BDI = 15,28
BOWBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENGIA 296 HP, DIAMETRO DO ROTOR
325 00000751 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q =2 M /38,8 SINAPI UN 20 RS 56362 RS 6.497,4 RS 12.994.94 044
M3/H A 28 M/ 5 M3/H - BDI = 15,28
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENGIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90
326 00000754 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M/ 612 M3/H A SINAPI UN 20 RS 8.946,4 RS 10.313 4 RS 20.626.9( 07
25,5M 3,6 M3/H - BDI = 15,28
4 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS ATE 100M RS 441.073,9¢ 14,9
41 105059 Perfuragéo rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - pogo até 100m ORSE m 4000 RS 2847 RS 367.5 RS 147.004.0 5,0
42 06297 Cimentagao Anelar Pogo de 100 2 300m ORSE m 400,01 RS 53,0 RS 68,4 RS 27.372,0 09!
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MV,
43 00009854 | COMPRIMIENTO = 2 M (BDI - 15.28%) SINAPI M 280,0 RS 115,1 RS 1327 RS 37.158, 1,24
44 06270 Revestimento Filtro PVC - Geomecanico Leve DN 154mm ORSE m 1200 RS 1274 RS 164,5 RS 19.741,2 067
45 01.28.450 Pré-fitro tipo pérola para pogo profundo SP Obras M3 60,0 RS 1.741,8; R$2.248,1 RS 134.890,2 45
46 06287 Tampa de Pogo Cap Macho Stand em 154mm ORSE n 100 RS 340,4 RS 4394 RS 4.394,7 0,1
a7 CPUO4 Limpeza com Compressor alraves do sistemaiair it, G/ Formecimento e aplicagéo de hexametafostato T | COposeoes N 10,0 RS 5.463,1 R$7.051,3 R§70.513,0 24
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 43.225,6 14
51 COTAGAO | CLORADOR (BDI = 15.28%) COTAGAO wn 30,0 RS 387,2 RS 4464 RS 13.392.9( 044
52 COTAGAO | BOMBA DOSADORA DE CLORO (BDI = 15,.28%) COTAGAO n 15,0 RS 17252 RS 1.988, RS 29.832,7" 10
VALOR BDI TOTAL:| RS 607.347,0:
VALOR ORCAMENTO: RS 2.334.439,4
vaorTotall RS 29417864

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
CPF:115.490.634-56
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830

JOAO VITOR
PAIXAO

SILVA: 11549063456 ados: 2025.05.19

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR PAIXAO

SILVA: 11549063456

10:12:17 -0300°




CURVA ABC DE SERVICOS

PREFEITURA DE | OBRA: PERFURACAO E MANUTENGCAO DE POCOS ARTESIANOS, BOMBAS

VERSAO

IG REJA SUBMERSAS E CENTRIFUGAS.

028.1 COM DESONERAGAQ 84.48%

LOCAL: IGREJA NOVA/AL SINAP! 504 COM DESONERAGAD 91674
SP Otea 137 COM DESONERAGAO
o o PROPRIA
BDI: 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 15,28%
. - PRECO UNITARIO RS PRECO PESO
TTEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID UANTIDADE PESO (¥
< ~ SEM BDI COM BDI TOTAL RS %) ACUMULADO(%)
13 01.28.500 Limpeza e desenvolvimento do pogo profundo SP Obras H 500,01 R$ 529,3: R$ 683,1 RS 341.595,0( 11,6° 11,6
Ensaio de vazio (bombeamento) para pogo
15 0128510 profundo, com bomba submersa SP Obras H 500,0¢ RS 384,4 RS 496,20 RS 248.100,0 84 20,0
14 01.28.520 sr"os,i‘;’dge vazéo escalonado para pogo SP Obras H 500,0 RS 360,2 RS 464,9 RS 232.455,0 7,9 27,9
INSTALAGAO ELETROMECANICA DE
23 c3418 CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7.5 A 15 GV SEINFRA UN 30,00 RS 4.120,8 R$5318,7. RS 159.561,6 54 33,3
Perfuragao rocha sedimentar sedimento /
41 105059 camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - pogo até ORSE m 400,00 R$ 284,7 R$ 367.5° RS 147.004,0( 5,0( 38,3
100m
45 01.28.450 Pré-filtro tipo pérola para pogo profundo SP Obras M3 60,0 RS 1.741,8 R$2248,1 RS 134.890,2 4,5 429
16 01.28.540 Desinfecgdo de pogo profundo SP Obras UN 30,00 RS 3.134,6 RS 4.0458 RS 121.374,9 441 47,0
220 COTAGAO Rebobinagem do motor ATE 15HP 380V COTAGAO UND 15,00 RS 54358 RS 7.016,0 RS 105.241,3 354 50,61
TRANSPORTE DE MAQUINAS E Composioes
11 CPU-01 EQUIPAMENTOS Praprias H 50,0 RS 1.563,0 R$ 2.017,3 RS 100.868,0 34 54,0

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA,
319 00000756 POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE SINAPI UN 2,0 R$ 39.406,2 R$ 45.427 41 R$ 90.854,9 3,0 57,1
DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
HM/Q = 114,0 M /13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0
M3/H - BDI = 1528

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA,
347 00000755 POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL SINAPI UN 2,0 R$36.131.4 R$ 41.652,3 R$ 83.304,7: 28 60,0
DE DESCARGA DIAMETRO DE 4

POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A
44,0 M/ 25,0 M3/H - BDI = 15,28

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO
DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA

324 00000760 DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 SINAPI UN 2,0 R$ 35.785,8 R$ 41.253,9¢ RS 82.507,9( 28 62,8
M /68,40 M3/H A 72 M /3,6 M3/H - BDI =
15,28

219 COTAGAO | Rebobinagem do motor ATE 10HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 4.083 4 RS 52705 RS 79.058,1 26 65,5
INSTALAGAO ELETROMECANICA DE

22 ca416 CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A7.5 CV SEINFRA UN 30,0 RS 1.984,3 RS 2.561,1 RS 76.835,1 26 68,1
Limpeza com Compressor aravés dosistema | =~

47 CPU-04 air lift, C/ Fornecimento e aplicagéo de posic UN 10,00 RS 5.463,1 RS 7.051,3( R$ 70.513,0( 240 70,5
hexametafosfato T Proprias

212 COTAGAO g;&/‘@s de troca dos rolores ATE 15 HP COTAGAO UND 15,0( RS 3.355,3¢ RS 4.330,7 R$ 64.960,9! 22 727

21 COTAGAO g;&/‘@s de troca dos rolores ATE 10 HP COTAGAO UND 15,0( RS 2.621,1 RS 3.383,1 R$ 50.746,51 17! 74,4

29 COTAGAO g&;\"/’“’s de troca dos difusores até 15HP COTAGAO UND 15,0( RS 2.263,3: RS 2.921,2¢ R$ 43.819,3: 14 75,9
RETIRADA E INSTALACAO DAS BOMBAS Composigoes

17 cPU-02 SUBMERSAS EXISTENTES NOS POCOS. Proprice UN 30,0 RS 1.128,3 RS 14563 RS 43.601,1 1,4 774
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO
DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA

320 00000757 DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q SINAPI UN 2,0 R$ 17.892,9 R$ 20.626,9' R$ 41.253,9: 1.4 788
166,90 M3/H A 26 M /2,88 M3/H - BDI =
15.28

218 COTAGAO | Rebobinagem do motor ATE 5HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 2.025,1 RS 26138 RS 39.208,0 13 80,1
Servigos de recuperagao do corpo central da

26 COTAGAD | oo S T o in as0v. COTAGAO UND 15,0 RS 19428 RS 2.507.6 RS 37.614,0 1,2 814
TUBO PVC DE REVESTIMENTO
GEOMECANICO NERVURADO STANDARD,

43 00009854 DN 2 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M (81 « SINAPI M 280,01 RS 115,1 RS 1327 RS 37.158,8 1,2 826
15.28%)

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA,
318 00000749 POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL SINAPI UN 2,0 R$ 13.288,41 R$ 15.318,9 R$ 30.637,9: 1,04 837!
DE DESCARGA DIAMETRO DE 2

POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M /6,12 M3/H A
39,5 M /14,04 M3/H - BDI = 15,28

BOMBA DOSADORA DE CLORO (BDI =

52 cotacho | T5om0) COTAGAO un 15,0 RS 1.725,2 RS 1.988,8 RS 20.832,7 10 84,7
42 506297 Cimentagao Anelar Pogo de 100 a 300m ORSE m 400,0( RS 53,0: RS 684 RS 27.372,0 09 85,6
28 COTAGAO g;&/‘@s de troca dos difusores até 10 HP COTAGAO UND 15,0( RS 1.391.4 RS 1.795,91 R$ 26.9395! 09: 86,5
25 COTAGAO Ss;’f:;g;.’fé‘j%ﬂaﬁ%‘;g\f corpo central da COTAGAO UND 15,0( RS 1.388,9¢ RS 1.792,7 R$ 26.890,9! 09 87,5
215 COTAGAO ii’g‘fg;ge usinagem do eixo DE BOMBAS COTAGAO UND 15,0( RS 1.367,5( RS 1.765,0: R$ 26.475,4 0,9 88,4
210 COTAGAO | Servigos de troca dos rotores ATE 5 HP 380V COTAGAO UND 15,0 RS 11183 RS 14434 RS 21.651,7 0,7 89,1

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA,
315 00000761 POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL SINAPI UN 2,0 RS 9.274,0¢ R$ 10.691,1 R$ 21.382,3 0,7 89,8
DE DESCARGA DIAMETRO DE 2

POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A
121 M /2,90 M3/H - BDI = 15,28

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 90 MM

326 00000754 SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA SINAPI UN 2,01 RS 8.946 4 R$ 10.313,41 R$ 20.626.9 0,7 90,5
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M
/61,2 M3/H A 25,5 M /3,6 M3/H - BDI =
1528

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA,
3.16 00000750 POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL SINAPI UN 2,0 RS 8.805,0 R$ 10.150,4: R$ 20.300,8 0,6 91,2
DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E

MEIA, HM/Q = 18 M /8,10 M3/H A 201 M /
3,2 M3/H - BDI = 15,28

Revestimento Filtro PVC - Geomecanico Leve.

44 506270 o e ORSE m 120,0 RS 1274 RS 1645 RS 19.741,2 06 91,9
27 COTAGAO g;&/‘@s de troca dos difusores até 5 HP COTAGAO UND 15,0( R$ 949,2 R$ 1.225,2! R$ 18.378,7 06: 92,5
24 COTAGAO Ss;’f:;gi.'fé‘g":?%;‘g\‘f corpo central da COTAGAO UND 15,0( RS 833,4: R$ 1.075,7 R$ 16.135,5 0,59 93,1

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 144 MM
323 00010589 SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA SINAPI UN 2,0 RS 6.410,1 RS 7.389,6 R$ 14.779,2 0,5( 93,6
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M
126,8 M3/H A 28 M /4,6 M3/H - BDI = 15,28




CURVA ABC DE SERVICOS

PREFEITURA DE | OBRA: PERFURACAO E MANUTENGCAO DE POCOS ARTESIANOS, BOMBAS

VERSAO

IG REJA SUBMERSAS E CENTRIFUGAS.

0126.1 COM DESONERA
LOCAL: IGREJA NOVA/AL SINAP! 504 COM DESONERAGAD
197 COM DESONERAGAQ
o o PROPRIA
BDI: 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 15,28%
X - PRECO UNITARIO RS
TTEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE Txu‘fw T;:ii‘;s PESO (%) ACUMI:JESAODO(% )
247 COTAGAO Servigos de pintura COTAGAO UND 15,00 R$ 705,7 R$ 910,8 R$ 13.662,7 0.4 94,0
51 COTAGAO CLORADOR (BDI = 15,28%) COTAGAO un 30,00 R$ 387,20 R$ 446,4: R$ 13.392,9( 0.4 94,5

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2",

39 00000737 DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 SINAPI UN 2,0 RS 5.680.4 RS 6.548,4 RS 13.096,8: 04! 94,9
M /55,5 M3/H A 80 M /31,50 M3/H - BDI =
15,28

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 144 MM
325 00000751 SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA SINAPI UN 2,0 RS 5.636,2: RS 6.497 4 R$ 12.994,9 0,44 95,4
DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q =|
2M/388M3/HA28M/5M3H-BDI =
15,28

213 COTAGAO i?’g‘gf@.de usinagem do eixo DE BOMBAS COTAGAO UND 15,0( R$ 663,20 R$ 856,0 R$ 12.840,0( 044 95,8

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA,
314 00000759 POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL SINAPI UN 2,0 RS 5.471,1 RS 6.307,1 R$ 12.614,3 04 96,2
DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40
M3/H A 164 M /0,80 M3/H - BDI = 15,28

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS,

3N 00000740 DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, SINAPI UN 2,0 RS 5.343 8 RS 6.160,3: RS 12.320,6¢ 04 96,7
HM/Q: 85 M /14,9 M3/H A 140 M /4,2 M3/H -

BDI =
214 COTAGAO i?’g‘?g;ge usinagem do eixo DE BOMBAS COTAGAO UND 15,0( RS 581,3 R$ 750,3 RS 11.255,8! 0,3 97,0
216 COTAGAO | Sevigos de jateamento COTAGAO UND 15,0 RS 5798 RS 748,31 RS 11.225,7 0,3 97,4

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP,
DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO,
322 00010592 BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 SINAPI UN 2,0 RS 4.771.4 RS$ 5.500,5: RS 11.001,0¢ 03 97,8

POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A
14 M /7 M3/H - BDI = 15,28

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO
COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO,
34 00039925 POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR SINAPI UN 1,0 RS 8.922,0¢ R$ 10.285,3 R$ 10.285,3 0,3! 98,1

*173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A
*45" MCA / *55* M3/H - BDI = 15,28

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA,
TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP,
DIAMETRO DO ROTOR 142 MM
321 00010588 SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA SINAPI UN 2,0 RS 3.950,3 RS 4.553,9: R$ 9.107,8: 03 98 5(

DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M
/32 M3/HA8M /16 M3/H - BDI = 1528

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE
4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA,
313 00010587 POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL SINAPI UN 2,0 RS 3.805,2: RS 4.386,6' RS 8.773,3: 0,3 98,7
DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90
M3/H A 85 M /0,60 M3/H - BDI = 15,28

Perflagem otica (flmagem / endoscopia) para

12 01.28.470 poco profundo

SP Obras M 60,0( RS 88,8 RS 114,6 RS 6.881.4 0,2 99,0

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO
3.10 00000738 X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO SINAPI UN 2,0 RS 2.633,9¢ RS 3.036.4 RS 6.072,9( 02 99,2

ROTOR 155 MM, HM/Q: 40M/20 40 M3/H
A 46 M /9,20 M3/H - BDI = 15,21

MANUTENCAO EM QUADRO DE Composicoes
21 CPU-03 COMANDO DE BOMBAS Proprias UN 15,00 R$ 237,8 R$ 306,9 RS 4.603,9: 0,1 99,3
46 506287 Tampa de Pogo Cap Macho Stand em 154mm ORSE un 10,00 R$ 3404 R$ 4394 RS 4.394,7 0,1 99,54

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE
38 00000732 SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO SINAPI UN 3,0 R$ 1.012,9 RS 1.167,7: RS 3.503,2! 0,1 99,6

DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M/BA M3H
A40 M /0,60 M3/H - BDI = 15,21

BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1",

312 00000734 DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 SINAPI UN 2,0 RS 1.085,9( RS 1.251,8: RS 2.503 6 0,0¢ 99,7!
M /21,9 M3/H A 24 M /6,1 M3/H - BDI =
15,28

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4

31 00000735 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X SINAPI UN 1,01 RS 1.802,0: R$ 20773 R$ 20773 0,0 99,8

107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M /5,3
M3/HA70 M /1,8 M3/H - BDI = 1528

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 11/2" X 1 1/4",

32 00000736 DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 SINAPI UN 1,01 R$ 1.515,1 RS 1.746,6¢ RS 1.746,6¢ 0,0 99,8
M /14,80 M3/H A 40 M /8,60 M3/H - BDI =
15,28

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1°,

37 00000733 DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M SINAPI UN 1,01 RS 1.026,7 RS 1.183,6¢ RS 1.183,6¢ 0,04 99,9
17,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H - BDI =
15,28

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4",

36 00010575 MONOESTAGIO. DIAMETRO DOS SINAPI UN 1,01 R$ 937,7 RS 1.081,0¢ RS 1.081,0¢ 0,04 999!

ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M/2 99 M3/H
A24M /0,71 M3/H - BDI = 15,21

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR
ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33
33 00000729 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO SINAPI UN 1,01 RS 617.4 R$ 7118 R$ 7118 0,0: 99,9

ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A
18 MCA /0,90 M3/H - BDI = 15,28

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4",
35 00000731 DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q 6 " SINAPI UN 1,01 RS 600,9: R$ 692,7 R$ 692,7 0,0: 100,00
/8,3 M3/HA 20 M/ 1,2 M3/H - BD

VALOR BDI TOTAL RS 607.347,02
VALOR ORCAMENTO: RS 2.334.439,46
VALOR TOTAL} RS 2.941.786,48

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
CPF: 115.490.634-56
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830

JOAO VITOR PAIXAO (sispinieamsisialege 420
SILVA: 11549063456  bados: 2025.05.19 10:10:58 -0300



COMPOSICAO DO BDI
OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGCAQ DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
) PREFEITURA OF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS ONE P s
£ IGREJA |pEscriGAO: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS. o P P
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. : ' '
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  47,48%
LOCAL: IGREJA NOVAJAL
SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAO 9167%  52,05%
SP Otras 197 COM DESONERAGAQ 105,39%
ool PROPRIA 0,00% 0,00%
CcOD | DESCRICAO | % |
A Despesas Indiretas — DI
AC Administragdo Centra 4,89
DF Despesas Financeiras 1,31
R Risco 1,27
TOTAL 747
B Beneficio
S+G Garantias/Seguros 0,90
L Lucro 7,40
TOTAL 8,30
I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,50)
CPRB 3,60
TOTAL 9.75
BDI = 29,07%
At | A i
(1+AC+S+R+Gx(1+ DFx(1+ L)) |
COD | DESCRICAO | % |
A Despesas Indiretas — DI
AC Administragéo Centra 3,45
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,85
TOTAL 5,15
B Beneficio
S+G Garantias/Seguros 0,48
L Lucro 511
TOTAL 5,59
I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
TOTAL 3,65




COMPOSICAO DO BDI

PREFEITURA DE

DATA :

BDI : 29,07%

;‘ IGREJA |pescricho:

- NOVA

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POCOS ARTESIANOS,
BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. FONTE
PERFURACAO E MANUTENGCAO DE POCOS ARTESIANOCS, ORSE
BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. SRR
LOCAL: IGREJA NOVAJAL
SINAPI
SP Oras
Composigies
Propras

VERSAO
2025/02
028.1 COM DESONERAGAO
2025/04 COM DESONERAGAO
197 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
111,36% 69,82%
84,44% 47,48%
91,67% 52,05%
105,39%

0,00% 0,00%

BDI = 15,28%

(1+AC+S+R+Gx(1+ DF)x(1+ L))

(-7T)

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
CPF: 115.490.634-56
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830

JOAO VITOR
PAIXAO

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR PAIXAO

SILVA:11549063456

SILVA:1154906345 pados: 2025.05.19

6

10:11:51 -03'00°




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENCAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
> ig‘RmE.:J 7\ __ BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. ‘ T kG Tt o
B NOVA |77 | BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGRS.
COOAL: SRETA NGVAAL SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAQ 9167%  5205%
SP Obras 197 COM DESONERAGAO 105.39%
it PROPRIA 0,00% 0,00%
| COD | HORISTA % | MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00} 20,00}
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60) 0,60)
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80I 36,80I
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84 0,65
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,06 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09 0,07]
B9 Férias Gozadas 8,54 6,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,35 16,29
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,67
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,72 3,64
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49 2,70
C5 Indenizagao Adicional 0,40 0,31
TOTAL 13,47 10,41
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32 5,99
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,42 0,33
Prévio Indenizado
TOTAL 16,74 6,32
A+B+C+D= 111,36 69,82
| COD | HORISTA % | MENSALISTA %l
A GRUPO A
A1 INSS 0,00| 0,00|




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENCAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
> ig‘RmE.:J 7\ __ BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. ‘ T kG Tt o
B NOVA |77 | BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGRS.
COOAL: SRETA NGVAAL SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO B444%  47.48%
SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAQ 9167%  5205%
SP Obras 197 COM DESONERAGAO 105.39%
it PROPRIA 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60) 0,60)
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80I 16,80I
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87] 0,66
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07] 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36} 19,04
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,308
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizagao Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70| 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46 0,35
Prévio Indenizado
TOTAL 8,58] 3,55
A+B+C+D= 84,44 47,48
| COD | DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 5,008 5,008
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60) 0,60)




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: PERFURAGAO E MANUTENCAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
PREFEITURA D BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. T kG Tt o
A o i s T S T —
COOAL: OREJANOVAAL SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAQ 9167%  5205%
SP Obras 197 COM DESONERAGAO 105.39%
it PROPRIA 0,00% 0,00%
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 21,80| 21,80|
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05 0,00
B2 Feriados 4,67 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13° Salario 11,02 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07] 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,81 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07]
B9 Férias Gozadas 10,51 7,95
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,85 17,64
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,79 3,62
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,51 2,65
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,92 2,21
C5 Indenizagao Adicional 0,40 0,30
TOTAL 11,73 8,87
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,88 3,43
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,41 0,31
Prévio Indenizado
TOTAL 10,29 3,74
A+B+C+D-= 91,67 52,05

JOAO VITOR PAIXAO SILVA
CPF: 115.490.634-56
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0221829830

Assinado de forma digital
JOAO VITOR por JOAO VITOR PAIXAO
PAIXAO SILVA:11549063456

SILVA: 11549063456 Dados: 2025.05.19
10:12:02 -03'00’




)

PREFEITURA DE

“¢ IGREJA

NOVA

MAPA DE COTAGAO DE PRECOS

, _ PRECO UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO EMPRESA UNID TOTAL MEDIO R$
SEM BDI
2 MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 1.012,04
24 COTAGAO Servigos de recuperagdo do corpo central da bomba de ATE 5 HP 380V ARAPIRACA POGOS UND R$ 1.008,2¢ R$ 833,42
ARTESIANOS "
BOA VISTA MOTORES UND R$ 480,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 1.683,89
25 COTAGAO Servigos de recuperagéo do corpo central da bomba de ATE 10 HP 380V ARAPIRACA POCOS UND R$ 1.603,04 R$ 1.388,96
ARTESIANOS .
BOA VISTA MOTORES UND R$ 880,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 2.862,3(]
26 COTAGAO Servigos de recuperagéo do corpo central da bomba de ATE 15 HP 380V ARAPIRACA POCOS UND R$ 1.866,1¢ R$ 1.942,82
ARTESIANOS .
BOA VISTA MOTORES UND R$ 1.100,0(
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 1.267,89
i : " . ARAPIRACA POCOS
27 COTACAO Servigos de troca dos difusores até 5 HP 380V ARTESIANOS UND R$ 1.250,00 R$ 949,29
BOA VISTA MOTORES UND R$ 330,00
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 2.386,4(
i : " . ARAPIRACA POCOS
28 COTACAO Servigos de troca dos difusores até 10 HP 380V ARTESIANOS UND R$ 1.308,00 R$ 1.391,47
BOA VISTA MOTORES UND R$ 480,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 3.109,11
i : " . ARAPIRACA POCOS
29 COTACAO Servigos de troca dos difusores até 15HP 380V ARTESIANOS UND R$ 3.050,91 R$ 2.263,34
BOA VISTA MOTORES UND R$ 630,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 1.568,97]
i : - ARAPIRACA POCOS
210 COTACAO Servigos de troca dos rotores ATE 5 HP 380V ARTESIANOS UND R$ 1.541,09 R$ 1.118,35
BOA VISTA MOTORES UND R$ 245,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 3.856,77
i : - ARAPIRACA POCOS
21 COTACAO Servigos de troca dos rotores ATE 10 HP 380V ARTESIANOS UND R$ 3.726,63 R$ 2.621,13
BOA VISTA MOTORES UND R$ 280,00
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 4.890,0(
i : - ARAPIRACA POCOS
212 COTACAO Servigos de troca dos rotores ATE 15 HP 380V ARTESIANOS UND R$ 4.877,01 R$ 3.355,34
BOA VISTA MOTORES UND R$ 299,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 902,89
i : . : - ARAPIRACA POCOS i
213 COTACAO Servigos de usinagem do eixo DE BOMBAS ATE 5HP ARTESIANOS UND R$ 906,74 R$ 663,20
BOA VISTA MOTORES UND R$ 180,00
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 805,14
i : : - ARAPIRACA POCOS
2.14 COTACAO Servigos de usinagem do eixo DE BOMBAS ATE 10HP ARTESIANOS UND R$ 719,04 R$ 581,38
BOA VISTA MOTORES UND R$ 220,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 1.967,2(
i : : - ARAPIRACA POCOS
215 COTACAO Servigos de usinagem do eixo DE BOMBAS ATE 15HP ARTESIANOS UND R$ 1.855,3( R$ 1.367,50
BOA VISTA MOTORES UND R$ 280,00
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 612,39
i : : ARAPIRACA POCOS
2.16 COTACAO Servigos de jateamento ARTESIANOS UND R$ 547,30 R$ 579,83
UND
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 729,41
i : ARAPIRACA POCOS
217 COTACAO Servigos de pintura ARTESIANOS UND R$ 682,00 R$ 705,71
UND
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 2.611,49
i : - ARAPIRACA POCOS
2.18 COTACAO Rebobinagem do motor ATE 5HP 380V ARTESIANOS UND R$ 2.684,0( R$ 2.025,16
BOA VISTA MOTORES UND R$ 780,09
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 5.080,49
i : - ARAPIRACA POCOS
219 COTACAO Rebobinagem do motor ATE 10HP 380V ARTESIANOS UND R$ 5.270,0( R$ 4.083,48
BOA VISTA MOTORES UND R$ 1.900,0(
SANTANA POCOS
ARTESIANOS UND R$ 6.682,01
i : - ARAPIRACA POCOS
220 COTACAO Rebobinagem do motor ATE 15HP 380V ARTESIANOS UND R$ 6.825,63 R$ 5.435,88
BOA VISTA MOTORES UND R$ 2.800,0(
5 SERVICOS COMPLEMENTARES




PREFEITURA DE

)
°F IGREJA
& NOVA
MAPA DE COTACAO DE PRECOS
PRECO UNITARIO R$ PRECO
o o PRI EMPRESS TOTAL MEDIO R$
SEM BDI
SANTANA POGOS
ARTESIANOS un RS 352,68
A ARAPIRACA POGOS
B comere CLORADOR ARTESIANOS UND RS 421,83 R$ 387,26
UND
> ARTESIANGS n Rs 1583.04
52 COTAGAO BOMBA DOSADORA DE CLORO AR/:\F;?EA;/;\_\ hl‘:’gé;os UND Rs1s674y  Rs17252
UND
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POCOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
) PREFEITURA DF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS FONTE VERSAO HORA MES
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e 1.36%
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL i
SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAO 91,67%
SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%
ot PROPRIA 000%  0.00%
1.1. CPU-01 TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (H)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
70.20.020 Transporte de equipamentos com caminhdo carroceria em rodovia SP Obras KM 150,00000000 R$ 10,42 R$ 1.563,00
pavimentada
TOTAL Servico: RS 1.563,0(
VALOR: R$ 1.563,00)
1.2. 01.28.470 Perfilagem otica (filmagem / endoscopia) para poco profundo (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
A.09.000.09042 | Perfilagem ética (filmagem / endoscopia) de pogo profundo SP Obras M 1,0000 R$ 88,86 R$ 88,84
9
TOTAL Material RS 88,84
VALOR: RS 88,86
1.3. 01.28.500 Limpeza e desenvolvimento do po¢o profundo (H)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
A.09.000.02041 |Limpeza e desenvolvimento de pogo profundo com ar ou bomba SP Obras H 1,0000 R$ 529,32 R$ 529,33
3 submersivel
TOTAL Servico: RS 529,37
VALOR: R$ 529,32
1.4. 01.28.520 Ensaio de vazio escalonado para pog¢o profundo (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
A.09.000.02092 | Ensaio de vazao escalonado para pogo profundo, conforme Norma ABNT SP Obras H 1,0000 R$ 360,20 R$ 360,20
7 NBR 12244
TOTAL Material RS 360,24
VALOR: R$ 360,20
1.5. 01.28.510 Ensaio de vazdo (hombeamento) para po¢o profundo, com bomba submersa (H)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
A.09.000.02040 |Ensaio de vazdo (bombeamento) para pogo profundo, com bomba SP Obras H 1,0000 R$ 384,44 R$ 384,44
8 submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244
TOTAL Servico: RS 384,44
VALOR: R$ 384,44
1.6. 01.28.540 Desinfecciio de poco profundo (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
A.09.000.02040 | Desinfecgao de pogo profundo SP Obras UN 1,0000 R$ 3.134,60 R$ 3.134,6(
5
TOTAL Servico: RS 3.134,6(
VALOR: R$ 3.134,6()




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POCOS ARTESIANOS, DATA : BDI : 29,07%
) PREFEITURA OF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS FONTE VERSAO HORA MES
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e 1.36%
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44%
LOCAL: IGREJA NOVAJAL 8
SINAPI 2025/04 COM DESONERACAO 91,67%
8P Otras 197 COM DESONERACAQ 105,39%
gl PROPRIA 000%  0,00%
1.7. CPU-02 RETIRADA E lNSTALACAO DAS BOMBAS SUBMERSAS EXISTENTES NOS POCOS (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,0000000( R$ 28,09 R$ 337,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,0000000( R$ 27,04 R$ 324,04
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000004 R$ 19,47 R$ 467,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 1.128,34
Complementares:
VALOR R$1.128,34
2.1. COM-34275817 MANUTENCAO EM QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS (UN)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000004 R$ 28,09 R$ 140,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000004 R$ 19,47 R$ 97,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 237,8(
Complementares:
VALOR R$ 237,80
2.2.C3416 INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10771 TALHA MANUAL (CHP) SEINFRA H 5,00000004 R$ 0,2664 R$ 1,333(
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 1,333(
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 30,00000004 R$ 23,480( R$ 704,400(
11530 MONTADOR SEINFRA H 30,00000004 R$ 24,160( R$ 724,800(
12543 SERVENTE SEINFRA H 30,00000004 R$ 18,460( R$ 553,800(
TOTAL Méo de Obra: R$ 1.983,000(
VALOR R$1.984,33
2.3.C3418 lNSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 Al15Cv (UN)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 40,0000000( R$ 23,480( R$ 939,200(
11530 MONTADOR SEINFRA H 40,0000000( R$ 24,160( R$ 966,400(
12543 SERVENTE SEINFRA H 120,00000004 R$ 18,460( R$ 2.215,2000

TOTAL Méo de Obra:

R$ 4.120,800(

VALOR

R$ 4.120,8()

3.1.00000735 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X EL

ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M /5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H (UN)

EVACAO 1" X1",4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000735 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HH SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.802,02 R$ 1.802,03
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETR(
DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70
M7/ 1,8 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 1.802,03




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
2 PaerniTuRA oF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS = T P
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e P
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% 47 48%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL :
SINAPI 2025/04 COM DESONERACAO 91,67% 52,05%
SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%
g PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR; R$ 1.802,02

3.2.00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO11/2" X 11/4", DIAMETRO DO ROTOR

148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.515,17 R$ 1.515,17
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO D(
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
TOTAL Equipamento: R$ 1.515,17
VALOR R$ 1.515,17%

3.3.00000729 BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q =

4 MCA /8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000729 BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO. SINAPI UN 1,00000000 R$ 617,45 R$ 617,49
POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM
HM/Q =4 MCA /8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 617,49
VALOR: RS$ 617,49

3.4. 00039925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q =
*30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55*% M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8.922,09 R$ 8.922,09
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM,
HM/Q =*30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H
TOTAL Equipamento: RS 8.922,09
VALOR R$ 8.922,09

3.5.00000731 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M /8,3 M3/H A
20 M /1,2 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000731 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HH SINAPI UN 1,00000000 R$ 600,93 R$ 600,93
BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H
A20M /1,2 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 600,93
VALOR: R$ 600,93
3.6.00010575 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO,
DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010575 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 C SINAPI UN 1,00000000 R$ 937,79 R$ 937,79
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO.
DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M
0,71 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 937,79
VALOR: R$ 937,79

3.7.00000733 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR
120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H (UN)

Equipamento

FONTE

| 'UNID | COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL




OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
2 PaerniTuRA oF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS = T P
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e pr——
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. < ;
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% 47 48%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL :

SINAPI 2025/04 COM DESONERACAO 91,67% 52,05%

SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%
g PROPRIA 0,00% 0,00%

00000733 |BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HH SINAPI UN 7,00000000 RS 1.026,77 RS 1.026,71

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO D(Q
ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M/ 7,70 M3/H A 24 M/ 2,80 M3/H

TOTAL Equipamento:

RS 1.026,71

VALOR

R$ 1.026,77

3.8.00000732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X EL

HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H (UN)

EVACAO 1" X1",DIAMETRO DO ROTOR 145 MM,

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HH SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.012,97 R$ 1.012,9%
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR
145 MM, HM/Q: 14 M/ 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 1.012,97
VALOR R$1.012,97

3.9.00000737 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 21/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195

MM, HM/Q: 62 M /55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000737 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.680,44 R$ 5.680,44
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO D(Q
ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 5.680,44
VALOR: R$5.680,44

3.10.00000738 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 11/2", DIAMETRO DO ROTOR 155

MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M /9,20 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000738 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETR( SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.633,98 R$ 2.633,94
DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM
HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M/ 9,20 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 2.633,94
VALOR R$2.633,99

3.11. 00000740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X1",4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS

ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETR( SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.343,80 R$ 5.343,80
DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOSY
ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M/ 4,2 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 5.343,8(
VALOR R$5.343,8()

3.12.00000734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO11/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR

117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HH SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.085,90 R$ 1.085,90
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO D(Q
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M /21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 1.085,9(

VALOR

R$ 1.085,9(




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Composiies
Prégres

&

PROPRIA

0,00%

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
2 PaerniTuRA oF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS = T P
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e P
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% 47 48%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL :

SINAPI 2025/04 COM DESONERACAO 91,67% 52,05%

SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%

0,00%

3.13. 00010587 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49

HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q =18 M /1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010587 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.805,23 R$ 3.805,23
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA
0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q =18 M/ 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 3.805,23
VALOR R$ 3.805,23

3.14. 00000759 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP,

20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q =18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000759 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.471,16 R$ 5.471,14
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97
HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 5.471,14
VALOR R$5.471,14

3.15. 00000761 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP,

15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =18 M / 18,10 M3/H A 121 M/ 2,90 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000761 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 9.274,08 R$ 9.274,04
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,4
HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE A4
POLEGADAS, HM/Q =18 M/ 18,10 M3/H A 121 M/ 2,90 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 9.274,04
VALOR R$9.274,04

3.16. 00000750 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP,
29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q =18 M / 8,10 M3/H A 201 M/ 3,2 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000750 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 8.805,01 R$ 8.805,01
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,4
HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA H
MEIA, HM/Q =18 M/ 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 8.805,0%
VALOR RS$ 8.805,01]

5,0 M3/H (UN)

3.17. 00000755 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP,
7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q =13,9 M /90 M3/H A 44,0 M / 2

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000755 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 36.131,47 R$ 36.131,47
DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA
27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4
POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M/ 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 36.131,41

VALOR

R$ 36.131,47




Q

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
PREFEITURA DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS = T P
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e pr——
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% 47 48%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL :
SINAPI 2025/04 COM DESONERACAO 91,67% 52,05%
SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%
g PROPRIA 0,00% 0,00%

3.18. 00000749 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP,

5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000749 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 13.288,48 R$ 13.288,49
DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,44
HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4
POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M /6,12 M3/H A 39,5 M/ 14,04 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 13.288,44
VALOR R$ 13.288,44

3.19. 00000756 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9
ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000756 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOSY SINAPI UN 1,00000000 R$ 39.406,21 R$ 39.406,21
DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 33
HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4
POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M/ 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 39.406,21
VALOR R$ 39.406,21]

3.20. 00000757 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3

POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H (UN)

Equipamento

FONTE COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL

00000757

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP
DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3
POLEGADAS, HM/Q =7 M/ 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17.892,93

R$ 17.892,93

TOTAL Equipamento:

RS 17.892,93

VALOR

R$ 17.892,93

3.21. 00010588 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q=2M /32 M3/H A 8§ M /16 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010588 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP. SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.950,31 R$ 3.950,31
DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q=2M /32 M3/HA 8 M/ 16 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 3.950,31%
VALOR: R$ 3.950,31
3.22. 00010592 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010592 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP. SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.771,45 R$ 4.771,44
DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M /28,90 M3/H A 14 M/ 7 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 4.771,44
VALOR: R$4.771,45

3.23.00010589 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H (UN)

Equipamento

FONTE | 'UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL




OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
2 PaerniTuRA oF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS = T P
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e P
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% 47 48%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL :

SINAPI 2025/04 COM DESONERACAO 91,67% 52,05%

SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%
g PROPRIA 0,00% 0,00%

00010589 |BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,67 HP SINAPT UN 7,00000000 R$ 6.410,14 R$ 6.410,1

DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,4
M3/H

TOTAL Equipamento:

RS 6.410,14

VALOR

RS$ 6.410,14

3.24.00000760 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR

POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H (UN)

170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000760 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP. SINAPI UN 1,00000000 R$ 35.785,87 R$ 35.785,87
DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE J
POLEGADAS, HM/Q =11 M /68,40 M3/H A72 M/ 3,6 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 35.785,87%
VALOR RS 35.785,87

3.25.00000751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q =2 M /38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP. SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.636,27 R$ 5.636,27
DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q =2 M /38,8 M3/HA 28 M/ §
M3/H
TOTAL Equipamento: RS 5.636,27
VALOR R$5.636,27

3.26. 00000754 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000754 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP SINAPI UN 1,00000000 R$ 8.946,46 R$ 8.946,44
DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA
DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 34
M3/H
TOTAL Equipamento: RS 8.946,44
VALOR: R$ 8.946,44
4.1. 105059 Perfuragio rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - pog¢o até 100m (m)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105059 Perfuragdo rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn ORSE m 1,00000000 R$ 284,74 R$ 284,74
14.3/4" - pogo até 100m
TOTAL Servico: RS 284,74
VALOR: RS 284,74
4.2. S06297 Cimentacio Anelar Po¢o de 100 a 300m (m)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105027 Cimentagao anelar pogo de 100 a 300m ORSE sC 1,00000000 R$ 53,02 R$ 53,07
TOTAL Servico: RS 53,0
VALOR: R$ 53,02

4.3.00009854 TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN =154 MM, COMPRIMENTO =2 M (M)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POCOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
) PREFEITURA DF BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS FONTE VERSAO HORA MES
.= IGREJA |pEscriGA0: | PERFURAGCAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, pre e 1.36%
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL i
SINAPI 2025/04 COM DESONERAGAO 9167%
SP Otras 197 COM DESONERACAO 105,39%
ot PROPRIA 000%  0.00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009854 TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO SINAPI M 1,00000000 R$ 115,12 R$ 115,13
STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO =2 M
TOTAL Material RS 115,17
VALOR R$ 115,12

4.4.S06270 Revestimento Filtro PVC - Geomecéanico Leve DN 154mm (m)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105090 Revestimento filtro pvc geomecanico leve dn 154mm ORSE m 1,00000000 R$ 127,46 R$ 127,44

TOTAL Servico: RS 127,44
VALOR R$ 127,44

4.5. 01.28.450 Pré-filtro tipo pérola para pogo profundo (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

A.09.000.09037 | Pré-filtro tipo Pérola (seixos selecionados tipo 1,0/2,0 mm) - fornecimento e SP Obras M3 1,0000 R$ 1.741,82 R$ 1.741,83

8 aplicagéo
TOTAL Material RS 1.741,87
VALOR R$ 1.741,82

4.6. S06287 Tampa de Po¢o Cap Macho Stand em 154mm (un)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105124 Tampa de pogo cap macho stand em 154mm ORSE un 1,00000000 R$ 340,49 R$ 340,49

TOTAL Servico: RS 340,49
VALOR RS 340,49

4.7. COM-13357756 Limpeza com Compressor através do sistema air lift, C/ Fornecimento e aplicacio de hexametafosfato T (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM SINAPI H 8,0000000( R$ 16,47 R$ 131,74

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,0000000( R$ 19,47 R$ 155,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 287,57
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105029 Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cfm ORSE h 8,0000000(4 R$ 225,04 R$ 1.800,64
112543 Hexametafosfato de potassio etc. ORSE kg 150,0000000( R$ 22,50 R$ 3.375,0(

TOTAL Servico: RS 5.175,64
VALOR R$5.463,14
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RESUMO DO ORCAMENTO

SILVA:11549063456 Dados: 2025.05.19
10:10:45 -03'00'

OBRA: PERFURAGAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, DATA: BDI : 29,07%
pREFEITURA O BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS. e S0 e o
£ IGREJA [pescricho: | PERFURACAO E MANUTENGAO DE POGOS ARTESIANOS, Py Skip R
NOVA BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS.
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IGREJA NOVA/AL ;
SINARPI 2025/04 COM DESONERACAC 91,67% 52,05%
SP Obras 197 COM DESONERAGAO 105.39%
Coppedenes PROPRIA 000%  000%
MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS RS 1.094.965,40
MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS RS 847.105,20
AQUISICAO DE BOMBAS R$ 515.416,33
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS ATE 100M RS 441.073,90
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 43.225,65
VALOR BDI TOTAL: RS 607.347,02
VALOR ORCAMENTO: RS 2.334.439,46
VALOR TOTAL: RS 2.941.786,48
Assinado de forma digital
JOAO VITOR por JOAO VITOR PAIXAO
PAIXAO SILVA: 11549063456




